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Smlouva o dílo  

uzavřená na základě ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále již jen „OZ“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: 

 

Obec Včelná 

zastoupená starostkou obce, Paní Miroslavou Stránskou 

se sídlem: Husova 212, 373 82 Včelná 

IČO: 002 45 607 

CZ00245607 

Datová schránka ID: pk7b5se 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo bankovního účtu: 94-910231/0710 

Mobil: 602 469 702 

E-mail: starostka@vcelna.cz  

 

(dále již jen  „Objednatel“) 

 

a 

 

StavoSport s.r.o. 

zastoupená 

Markem Šmachem, jednatelem 

se sídlem: Přehradní 233, 763 16 Fryšták  

IČO: 292 78 481 

DIČ: CZ29278481 

Zapsán/a v OR, oddíl C, vložka 70440, u Krajského soudu v Brně 

Datová schránka ID: igr2tdx 

Bankovní spojení: ČS 

Číslo bankovního účtu: 5112205399/0800 

Mobil: 777 691 740 

E-mail: info@stavosport.cz  

 

(dále již jen  „Zhotovitel“)  
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1  Pojmy 

1. Tam kde tento dokument používá následující pojmy, rozumí se jimi:  

ZZVZ - zákon č. 134/2016 Sb. ze dne 19. dubna 2016, o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Objednatel - zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

Zhotovitel - dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.  

Poddodavatel, Podzhotovitel - poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění 

veřejné zakázky.  

Příslušnou dokumentací - dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 

právním předpisem (vyhláškou 169/2016 Sb.).  

Položkovým rozpočtem - zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 

služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 

vymezené množství.  

2  Prohlášení smluvních stran 

1. Tato Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek (dále již jen  „ZZVZ“) na veřejnou zakázku: „ Výstavba 

multifunkčního hřiště Tikalova v obci Včelná“  zadávanou Objednatelem, v němž byl 

Zhotovitel vybrán pro zadání veřejné zakázky (dále jen  „veřejná zakázka“). 

2. Strany společně prohlašují, že:  

(a) jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a nejsou jim známy žádné skutečnosti, jež 

by bránily uzavření této Smlouvy jako celku nebo jednotlivých jejích ustanovení, 

zejména splnily každá na své straně všechny povinnosti, jež dle právních 

předpisů mají přecházet uzavření této Smlouvy, včetně úkonů zahrnujících 

potřebné souhlasy s převzetím závazků, které z této Smlouvy vyplývají či 

vyplynout mohou.  

(b) nejsou jim v době podpisu známy žádné skutečnosti, jež by bránily plnění této 

Smlouvy jako celku nebo jednotlivých povinností ze Smlouvy vyplývajících,  

(c) k plnění jednotlivých povinností z této Smlouvy mají příslušná oprávnění, je-li 

jich k plnění konkrétní povinnosti třeba, stejně jako technické vybavení a 

personální kapacity,  

(d) jsou si vědomy svých práv a povinností jak jim vyplývají z právního řádu ČR, 

především pak z úpravy v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),  
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(e) jsou vzájemně v dobré víře ohledně svého právního postavení.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu plnění veřejné zakázky zajistí: 

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u 

svých poddodavatelů, 

b) dodržování sociálních zásad ve smyslu, že nebude podporovat nelegální práci, 

ani práci v nedůstojných podmínkách pro zaměstnance 

c) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 

srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné 

zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené 

smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a 

délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku,  

d) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za 

řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených 

faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že:  

(a) Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této Smlouvy poskytovat 

v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou, 

kterou v zadávacím řízení podal,  

(b) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této 

Smlouvy za dohodnutých podmínek,  

(c) veškeré vlastnosti jím na základě této Smlouvy poskytovaného plnění budou 

odpovídat obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým 

normám,  

(d) bude Objednatele informovat o aktuálním stavu prací, předmětu a hodnotě 

poddodavatelských a odvozených smluv a o osobách z těchto smluv 

oprávněných, jakož i o způsobech výběru smluvních partnerů,  

(e) oznámí Objednateli jakýkoliv pokus o narušení, protiprávní jednání či zásah 

zaznamenaný v průběhu zadávacího řízení nebo při plnění zakázky ze strany 

kteréhokoliv dotčeného subjektu, zaměstnance nebo osoby, které mohlo ovlivnit 

rozhodnutí o předmětném zadání veřejné zakázky či může ovlivnit plnění této 

Smlouvy,  
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(f) že nabídka je v souladu se zásadami vážnosti, integrity, nezávislosti a důvěrnosti 

a že se zavazuje dodržovat zásady poctivosti, transparentnosti a bezúhonnosti, a 

že s ostatními účastníky zadávacího řízení neuzavřel žádnou dohodu, která by 

směřovala k omezení hospodářské soutěže nebo jejímu zamezení,  

(g) že se zavazuje, že zanese stejná ustanovení do poddodavatelských smluv,  

(h) si je vědom, že zjištění porušení jakéhokoliv z výše uvedených prohlášení může 

mít závažné následky, včetně ukončení Smlouvy.  

3  Účel 

1. Účelem této Smlouvy je úprava podmínek provedení dále specifikovaného Díla.  

2. Účelem provádění Díla je, není-li výslovně stanoveno jinak, jeho plná funkčnost, 

administrativní bezvadnost, stejně jako naplnění všech podmínek jeho financování.  

4  Dílo 

1. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí provedení stavby „Výstavba multifunkčního 

hřiště Tikalova v obci Včelná“ v rozsahu vymezeném právními a technickými 

normami a projektovou dokumentací „ Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná“, kterou 

zpracoval Ing. Radek Lavička, Ph.D., Krumlovská 23, 370 07 České Budějovice, e-

mail: RLavicka@seznam.cz , tel: +420 775 12 82 73, ČKA 03655, IČ: 67110185, za 

podmínek této smlouvy a zadávacích podmínky veřejné zakázky na stavební práce, 

které zpracovala Michaela Vrábková, Hůrka 84, 370 06 Nová Ves, IČ: 043 81 289 

(dále jen „Dílo“) 

2. Dílo zahrnuje realizaci všech činností, prací a dodávek obsažených buď v projektové 

dokumentaci nebo v nabídce vč. soupisu prací a výkazu výměr, nebo v zadávacích 

podmínkách veřejné zakázky, nebo v úředních povoleních upravujících provádění Díla, 

a to bez ohledu na to, ze kterého z nich vyplývají, a to zejména, nevyplývá-li 

z citovaných dokumentů něco jiného:  

(a) výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů, 

materiálů a zařízení týkajících se veřejné zakázky,  

(b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Díla, nejsou-li výslovně touto Smlouvou 

svěřeny Objednateli,  

(c) zřízení, vyklizení a zabezpečení staveniště, včetně zajištění přístupu 

k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění, a uvedení do původního 

stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za případné dočasné zábory ploch, 

dočasné a trvalé skládky apod.,  

mailto:RLavicka@seznam.cz
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(d) průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění 

jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví 

osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel, včetně 

příslušné dokumentace nakládání s takovým materiálem dokládající splnění 

právních předpisů ve vztahu k takovému materiálu,  

(e) zabezpečení úklidu staveniště a dodržování čistoty v průběhu provádění díla,  

(f) provedení závěrečného úklidu a uvedení místa do náležitého stavu,  

(g) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí 

staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a 

provozních hygienických požadavků,  

(h) případné dopravní značení včetně jeho projednání,  

(i) zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění 

veřejné zakázky,  

(j) provedení všech předepsaných zkoušek, revizí, vystavení nutných protokolů, 

atestů, případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

Díla,  

(k) zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení Díla,  

(l) vypracování dokumentace skutečného provedení Díla v listinné podobě a 

v datové podobě na datovém nosiči ve třech vyhotoveních,  

(m) zajištění certifikátů jednotlivých výrobků a materiálů použitých ve stavebních 

konstrukcích a systémech vč. návodů k užívání,  

(n) pořízení průběžné fotodokumentace stavby a její uložení na datovém nosiči,  

(o) zabezpečení dokladů pro předání a kolaudaci, účast na kolaudaci a součinnost při 

ní, je-li vyžadována právními předpisy  

(p) zpracování provozní dokumentace a provozních řádů, jsou-li vyžadovány 

právními předpisy  

(q) součinnost při průběhu zkušebního provozu, bude-li prováděn,  

(r) další činnosti, byť výslovně neuvedené, pokud jsou obvyklou součástí Díla, nebo 

jsou k provedení Díla bez faktických i právních vad, odpovídající technickým a 

právním předpisům a normám, nezbytné.  

3. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, parametry, 

specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými nebo předepsanými v této 

smlouvě a jejích přílohách. 
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4. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, 

zejména všemi dokumenty vymezujícími požadavky na jeho rozsah, kvalitu a technické 

vlastnosti, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami písemně 

nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.  

5. Zhotovitel jako součást Díla zajistí na své náklady všechny podklady nutné k povolení 

užívání i ke kolaudaci stavby, je-li kolaudace vyžadována. Předávací dokumentace bude 

Zhotovitelem vyhotovena ve dvojím vyhotovení a protokolárně předána kontaktní 

osobě Objednatele.  

6. Provádění dohodnutých zkoušek Díla či jeho části se řídí:  

(a) touto Smlouvou, a  

(b) podmínkami stanovenými ČSN, a  

(c) projektovou dokumentací, a  

(d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a 

technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.  

7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž 

použití přichází v úvahu při provádění Díla dle této Smlouvy, budou pro realizaci 

daného Díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

5  Předmět Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení Díla v souladu s touto 

Smlouvou a závazek Objednatele Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou také 

v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

2. Zhotovitel splní závazek založený touto Smlouvou tím, že řádně a včas provede 

předmět Díla dle této Smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této Smlouvy.  

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla od převzetí staveniště až do 

konečného předání Díla, včetně odstranění všech vad a nedodělků.  

4. Objednatel je oprávněn z důležitých důvodů, které sám nezpůsobil, omezit předmět 

Díla bez jakýchkoliv sankcí, kompenzací či jiných protiplnění.  

5. Součástí předmětu je i poskytnutí součinnosti při kolaudaci a získává jiných úředních 

rozhodnutí a stanovisek, budou-li pro užívání Díla po jeho dokončení potřebné.  

6.  Součástí díla je i zajištění součinnosti se zhotovitelem při výstavbě navazujících 

stavebních objektů SO 00 – SO 04 a SO 07. 
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6  Podmínky a způsob provádění Díla 

1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, Objednatel má však právo dávat 

Zhotoviteli příkaz ohledně provádění Díla, kterými je Zhotovitel vázán. Na případnou 

nevhodnost pokynu je Zhotovitel Objednatele povinen bezodkladně upozornit. 

2. Zhotovitel provádí Dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím 

třetích osob. Vždy však odpovídá za provedení Díla, za splnění všech povinností ze 

Smlouvy, obecně platných právních předpisů a úředních rozhodnutí, za všechny vztahy 

ze Smlouvy a za vady Díla stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako by Dílo 

prováděl sám. 

3. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům ve 

Smlouvě a uvedených v normách vztahujících se k Dílu, zejména pak v ČSN, ČSN EN. 

Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré platné právní předpisy, jakož i 

všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se stavebním 

zákonem, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se 

zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je 

povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do Díla a na které se vztahuje 

ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, 

nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem 

prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 

hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími 

předpisy. Při aplikaci materiálů či instalaci zařízení bude Zhotovitel postupovat vždy 

v souladu s technickými pokyny a specifikacemi výrobců daných materiálů a zařízení.  

4. Pro Dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 

po dobu předpokládané existence Díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná 

mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana 

zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 

energie. Tyto materiály musí odpovídat alespoň technickým specifikacím uvedeným 

v projektové dokumentaci.  

5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla průběžně prověřovat vhodnost projektové 

dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle Smlouvy 

vymezen předmět a rozsah Díla a podle kterých je povinen Dílo včetně prováděcí 

projektové dokumentace zhotovit zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými 

předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započetím 

prací, výkonů a služeb na Díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost 

dokumentů uvědomit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. Stejným 

způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své dodavatele), které 

v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku.  

6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění Díla tak, aby provádění Díla:  

(a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění Díla; a  
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(b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 

prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a  

(c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí výstavby; a  

(d) Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém 

obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel 

s odpovídající odbornou způsobilostí.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 

záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy, a to včetně záruky za náhradu škody 

způsobené poddodavatelem třetí osobě. Objednatel je oprávněn vyžadovat prokázání 

skutečnosti, že veškeré splatné závazky vůči poddodavatelům jsou uhrazeny.  

8. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním Díla žádného dalšího poddodavatele, než 

ty, které uvedl v nabídce, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

9. Dochází-li ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval Zhotovitel 

kvalifikační předpoklady, které požadoval Objednatel v zadávací dokumentaci, je 

Zhotovitel povinen nahradit takového poddodavatele pouze takovým novým subjektem, 

který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikačních předpokladů a po předchozím 

souhlasu Objednatele. 

10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění Díla až do jeho řádného protokolárního 

předání Objednateli o výškové a směrové body řádně pečovat a odpovídá za jejich 

přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se Zhotovitel zavazuje předat 

Objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást 

předávacího protokolu při předání Díla.  

11. Zhotovitel je povinen při plnění veřejné zakázky respektovat pokyny Objednatele, 

případně jím zmocněné osoby (TDI, stavební dozor, autorský dozor, koordinátor BOZP 

apod.) a orgánů státní správy v mezích jejich pravomocí.  

12. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, respektovat jejich pokyny 

jako pokyny Objednatele. 

13. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo tak, aby byl minimalizován zásah do provozu již 

existující skládky. 

7  Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 

realizaci Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich 

smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno 

ustanovením této Smlouvy.  
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2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně 

písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 

v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání 

splnění jejich smluvních povinností.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění 

povinností dle této Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek 

stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před 

škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele 

jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění Díla 

veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

8  Věci určené k provedení Díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věci, kterou mu Objednatel k provedení Díla předal, nebo příkazu, který mu 

Objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné 

péče. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je 

v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel 

na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel 

právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě – pokud Zhotovitel bude 

postupovat podle tohoto ujednání, nemá Objednatel právo z vady Díla vzniklé pro 

nevhodnost věci nebo příkazu. Lhůta stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje 

o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na náhradu nákladů spojených 

s přerušením Díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost 

mohla být zjištěna. Trvá-li Objednatel na provedení Díla podle zřejmé nevhodného 

příkazu nebo s použitím zjevně nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění, může 

Zhotovitel od Smlouvy odstoupit.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude plnění na základě této Smlouvy poskytovat v souladu se 

zadávacími podmínkami Veřejné Zakázky a v souladu s nabídkou, kterou v zadávacím 

řízení podal. 

9  Změny Díla 

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu Díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného 

dodatku. Jakékoliv změny Díla budou posuzovány obdobně dle právní úpravy zadávání 

veřejných zakázek, t.j. Objednatel nesmí umožnit takovou změnu práv a povinností 

vyplývajících ze Smlouvy, která není v souladu se ZZVZ. 
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10  Místo provádění Díla 

1. Místem provádění Díla je místo: Včelná, blíže viz PD.  

11  Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli ve 

lhůtě 7 měsíců od převzetí staveniště, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele 

Objednateli k převzetí Díla. Případná změna termínu je vázána na schválení ze strany 

Objednatele.  

2. Provádění Díla bude zahájeno na výzvu Objednatele, a to převzetím Staveniště. 

3. Při předání Staveniště bude dohodnut termín zahájení stavebních prací, t.j. zahájení 

provádění samotných stavebních a montážních činností.   

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním předmětu Díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně dokončené, bude – li 

předvedena jeho způsobilost a bude – li sloužit sjednanému účelu a budou-li k němu ze 

strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu 

dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění 

Díla či při jeho předání. Dokončením stavebních prací se rozumí provedení všech 

stavebních a montážních činností, stejně jako dodávek, které jsou předmětem Díla. 

Dokončení stavebních prací předchází předání a převzetí Díla a je jeho podmínkou. 

5. Časový harmonogram plnění v členění po týdnech, tvoří jako příloha nedílnou součást 

této Smlouvy. Zhotovitel zaktualizuje časový harmonogram do 10 kalendářních dnů od 

protokolárního předání staveniště, přičemž musí zachovat závazné termíny dokončení 

Díla.  

6. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Harmonogramu, který se po schválení 

Objednatelem stává nedílnou součástí této Smlouvy. Zhotovitel jej od toho okamžiku 

není oprávněn jednostranně měnit.  

7. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek dle této Smlouvy.  

8. Objednatel má právo pozastavit provádění Díla z důležitých důvodů. např. z důvodu 

pozastavení financování, je však tuto skutečnost bezodkladně oznámit Zhotoviteli.  

9. V případě, kdy při plnění veřejné zakázky dojde k prodlení, je Zhotovitel povinen 

využít všech prostředků, jež po něm lze rozumně požadovat, a vyvinout maximální úsilí 

k provedení veřejné zakázky ve stanovených termínech, a v jejich mezích dle 

harmonogramu.  

10. Není-li výslovně sjednáno jinak, doba plnění se neprodlužuje o dobu, kdy bylo plnění 

smlouvy pozastaveno či v něm nebylo možno z jakýchkoliv důvodů pokračovat. 
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12  Předání a převzetí Díla 

1. Nejpozději deset dnů před dnem, kdy má Zhotovitel dle této Smlouvy Dílo dokončit a 

předat Objednateli, svolá přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 

Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň deset 

pracovních dnů předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva 

k účasti na přejímacím řízení a Objednatel nevysloví se zkrácením lhůty souhlas, může 

dojít k přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí desátého pracovního dne ode dne 

doručení písemné výzvy k zahájení přejímacího řízení.  

2. K předání Díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 

formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná 

dokumentace, pokud je to stanoveno touto Smlouvou či obvyklé), který bude podepsán 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V průběhu přejímacího řízení Zhotovitel 

předvede Objednateli způsobilost Díla sloužit svému účelu a prokáže tak, že Dílo je 

dokončeno a je způsobilé k převzetí Objednatelem.  

3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku Díla, resp. jeho 

části, místo provedení Díla a zhodnocení jakosti Díla a vyjádření Objednatele, zda je 

Dílo způsobilé sloužit svému účelu a zda Dílo přejímá či nikoliv a z jakého důvodu 

Dílo nepřejímá. Pokud budou zjištěny vady nebránící užívání a provozování Díla, a 

Objednatel s těmito vadami Dílo převezme, bude protokol obsahovat soupis těchto 

zjištěných vad Díla a lhůty pro odstranění těchto vad. Předávací protokol bude 

vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a 3 Objednatel. Každý 

stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.  

4. Skutečnost, že Dílo je dokončeno, tedy že je schopno sloužit svému účelu, prokazuje 

Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 

Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci 

skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách 

a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení zabudovaných do 

Díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení 

k provedení Díla a dodávek podle projektu dle této Smlouvy a platných právních 

předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem 

o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících, a další 

doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu 

s právními předpisy stanovily. Dokumentaci skutečného provedení Díla je povinen 

Zhotovitel předat Objednateli při předání Díla. V případě, že nedojde k předložení a 

předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, 

nepovažuje se Dílo za řádně ukončené.  

5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění 

stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto Smlouvou Nebude-li tato povinnost 

splněna, nepovažuje se Dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen Dílo převzít. 

Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou 

stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění Díla do 

předchozího stavu.  
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13  Cena Díla 

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:  

(a) cena bez DPH 4.338.774 Kč 

(b) DPH 911.143 Kč 

(c) cena včetně DPH 5.249.917 Kč 

2. Cena za provedení Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu 

provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena 

nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů 

ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto Smlouvou, a to o změnu sazby DPH, a 

v ostatních případech uvedených v této Smlouvě, vždy však pouze na základě dodatku 

k této smlouvě. 

3. Práce prováděné po termínu dokončení Díla uvedeném ve smlouvě, není Zhotovitel 

oprávněn Objednateli fakturovat. To neplatí v případě odsouhlasených změn Díla oproti 

původní projektové dokumentaci. 

4. Cenu prací či náklady na materiál překračující nabídkovou cenu není Zhotovitel 

oprávněn fakturovat bez předchozího odsouhlasení zadavatelem a smluvní úpravy. 

5. Ceny uvedené Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady 

související se zhotovením Díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, 

zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Podrobná skladba ceny Díla je doložena položkovým rozpočtem zpracovaným na 

základě výkazu výměr. Položkový rozpočet tvoří přílohu této Smlouvy. Cena uvedená 

Zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se 

zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a 

také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.  

7. Ke změně ceny Díla může dojít pouze pokud:  

(a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,  

(b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,  

(c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a 

dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla  

(d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.) přičemž v jakémkoliv z uvedených 

případů je možná změna jen na základě změny Smlouvy ve formě dodatku, tak 

jak je uvedeno v  článku 9 Změny díla této Smlouvy. Za změnu se považují i 

takové změny, které nemají vliv na položkovou či celkovou cenu a mohou být 

provedeny a vyúčtovány pouze na základě souhlasu Objednatele. Jakékoliv 
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změny Díla bude Zhotovitel evidovat, společně s jejich finančním dopadem, a 

evidenci předá Objednateli kdykoliv na požádání, nejpozději při předání Díla. 

8. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 

stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě 

změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena 

dohodou, maximálně však na ceny dle RTS Brno. 

14  Platební podmínky 

1. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na hrazení ceny za Dílo postupně na základě 

Dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány měsíčně. 

2. Vždy k 25. dni v měsíci bude Zhotovitelem Objednateli předán soupis skutečně 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Nebudou-li do 5 kalendářních dnů 

Zhotoviteli předány námitky vůči soupisu skutečně provedených prací, platí, že byl 

schválen a Zhotovitel je na jeho základě oprávněn vystavit fakturu.  

3. Po ukončení každého měsíce realizace plnění předá Zhotovitel Objednateli daňový 

doklad, k němuž musí být připojen soupis prací a dodávek provedených v členění po 

položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou a Zjišťovací protokol 

odsouhlasený technickým dozorem investora. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým 

dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném 

technickým dozorem investora.  

   4.  Jednotlivé dílčí faktury budou hrazeny Objednatelem v plné výši, v souhrnu však pouze 

do výše 90% z ceny díla . Částka rovnající se zbývajícím 10 % z celkové sjednané ceny 

za dílo slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po 

úspěšném protokolárním předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a 

nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli. 

5. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad 

nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový 

doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový 

daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná 

v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu 

Objednateli. Jsou-li předmětem plnění práce v režimu přenesené daňové povinnosti, 

musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona 

č.235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat 

sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel. Faktura je vystavena 

v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede Objednatel. 

6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta 

na 30 kalendářních dní ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. 

Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty 
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účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu 

Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.  

7. Úplná fakturace musí být provedena současně s provedením Díla, a to tak, že 

k takovému datu budou vystaveny a zadavateli doručeny faktury, obsahující toto datum 

jako den zdanitelného plnění.  

8. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této 

měně.  

9. Jednostranné započtení Zhotovitele jeho pohledávek proti pohledávkám Objednatele 

není přípustné bez předchozího souhlasu Objednatele.  

10. Pokud tato Smlouva výslovně nestanoví něco jiného, nemá Zhotovitel právo zastavit, 

postoupit či jinak převést svá práva či pohledávky vyplývající z této Smlouvy bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel je povinen předem 

Objednateli oznámit skutečnost, že hodlá provést přeměnu společnosti, převod závodu 

či nájem části závodu, který slouží k poskytování plnění dle této Smlouvy. 

15  Staveniště 

1. Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. 

O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 

bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro 

účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení Díla, které je vymezeno v této 

Smlouvě, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této Smlouvy. 

Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Při předání staveniště bude 

Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektrickou energii.  

2. Předání staveniště ze strany Objednatele bude provedeno formou předání dokladů 

o staveništi. Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a 

převzetí staveniště. Současně bude Zhotoviteli předáno paré projektové dokumentace. 

Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na 

staveništi.  

3. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 

denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 

třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 

mimo staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a 

dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své 

náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 

materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty 

v ceně Díla.  

4. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu Díla na staveništi 

výhradní odpovědnost za:  
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(a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování 

staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a  

(b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 

bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 

techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění 

opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací Díla a za osazení případného dopravního 

značení, případného včasného úklidu komunikace atd.; a  

(c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na 

staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 

z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, 

likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele 

v souladu s právními předpisy.  

5. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště. 

6. Zhotovitel po celou dobu realizace Díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle 

podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře 

zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí 

jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje 

dodržovat hygienické předpisy.  

7. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, potřebných k provádění 

prací dle této Smlouvy, na vlastní účet.  

8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na 

staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní 

zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.  

9. Ke dni předání předmětu Díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden 

závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace 

dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle 

podmínek stavebního povolení.  

16  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana 

a ochrana životního prostředí 

1. Zhotovitel odpovídá při provádění Díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých 

zaměstnanců. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu 

podle příslušných právních předpisů. Pro všechny zaměstnance vykonávající činnost při 

provádění Díla Zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 

o požární ochraně.  
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2. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům koordinátora BOZP zajištěného 

Objednatelem.  

3. Zhotovitel se zavazuje podrobit se pokynům orgánu ochrany životního prostředí a 

respektovat v potřebném rozsahu doporučení organizací zabývajících se ochranou 

přírody a životního prostředí.  

4. Zhotovitel zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce při provádění Díla a její 

soustavnou kontrolu. Přitom odpovídá také za bezpečnost osob, které se s jeho 

vědomím zdržují na staveništi.  

5. Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců 

k činnostem, které vykonávají při provádění Díla, a je povinen vybavit je všemi 

potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky.  

6. Zhotovitel je při provádění Díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a 

stanovit potřebná protipožární opatření na staveništi převzatém od Objednatele.  

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat 

odpady vzniklé z jeho činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými 

právními předpisy.  

17  Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést 

stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Na stavbě bude veden pouze 

jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré 

skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací všech subjektů podřízených Zhotoviteli. 

Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené 

zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, 

změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude 

oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. 

Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  

2. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 

originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního 

deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici 

Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu.  

3. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými 

listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované 

listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje 

čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 

předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.  
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4. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat 

Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.  

5. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní 

písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a 

doručit druhé ze smluvních stran. Zápisy jsou však, nebudou-li rozporovány 

bezodkladně druhou smluvní stranou, považovány za zachycení skutečnosti a jako 

takové mohou být podkladem pro změny Smlouvy.  

18  Kontrola provádění Díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, a to kdykoliv po celou dobu 

provádění Díla. Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se 

smlouvou, má právo požadovat, aby Zhotovitel odstranil zjištěné vady a Dílo prováděl 

v souladu se smlouvou.  

2. Objednatel požaduje, aby nejpozději k datu předání Díla Zhotovitel provedl a předal 

veškeré potřebné zkoušky, včetně dokladů, zejména prohlášení o shodě použitých 

výrobků, certifikáty, atesty, revizní zprávy, zaměření stavby skutečného provedení 

stavby, doklad o likvidaci odpadu, případné další požadované doklady.  

3. Zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti uživatelů přilehlých komunikací a způsob její 

kontroly se řídí obecně závaznými předpisy. V případě, že v souvislosti se zahájením 

prací na staveništi bude zapotřebí umístit nebo přemístit dopravní značky podle 

příslušných právních předpisů, zabezpečí tyto úkony na své náklady Zhotovitel. 

Zhotovitel odpovídá za správné umístění, přemisťování a údržbu dopravních značek 

v průběhu provádění Díla.  

4. Zhotovitel je povinen v případě provádění zakrývaných částí Díla písemně a 

prokazatelně vyzvat Objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří 

pracovních dní; a v případě, že Objednatel kontrolu provedených částí Díla neprovede, 

má se za to, že se zakrytím souhlasí; Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního 

deníku. Nesplní-li Zhotovitel povinnost informovat Objednatele o zakrývání částí Díla, 

je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly 

nepřístupnými, na svůj náklad.  

5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo 

provedeno, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez 

zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu Díla. Do dosažení dohody 

o změně Díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně 

Smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 

právo na cenu za část Díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení 

potřebné péče odhalit.  

6. Pro účely pravidelné kontroly průběhu provádění Díla se budou konat kontrolní dny. 

Kontrolní dny se na staveništi budou konat každý týden (tzn. 1 x v týdnu), případně dle 

potřeby. Kontrolní dny organizuje technický dozor investora. Závěry kontrolního dne 
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musí mít písemnou podobu, budou podepsány zástupci obou smluvních stran a jsou pro 

obě strany závazné.  

7. Kontrolních dnů se budou účastnit zástupci Zhotovitele, zástupce Objednatele, 

technický dozor investora, a další přizvané osoby v souladu se stavebním zákonem a 

zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o BOZP“). Při kontrolním dnu 

bude předloženo k nahlédnutí zejména:  

(a) stavební deník,  

(b) doklady dle zákona o BOZP, vztahující se k stavbě,  

(c) seznam dokladů a rozhodnutí stavebních orgánů ke stavbě,  

(d) seznam dokumentace stavby, změny, doplňky.  

8. Zhotovitel je povinen bezodkladně zanést záznamy z kontrolního dne do stavebního 

deníku.  

19  Vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného Díla 

Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody nebo zničení 

stavby a jiné nebezpečí na:  

(a) Díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných 

částech, a  

(b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, 

či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do 

řádného předání Díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 

pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.  

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání Díla Objednateli, nebezpečí 

škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení 

Díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím 

Díla, a která jsou či byly použity k provedení Díla, kterými jsou zejména:  

(a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo  

(b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení Díla či 

jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo  

(c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění Díla či jeho 

části.  

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám 

či Objednatel opatřil za účelem provedení Díla či jeho části, a to od okamžiku jejich 



 

19 

převzetí (opatření) do doby protokolárního předání řádně dokončeného Díla, popř. 

u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.  

4. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění 

této Smlouvy použil.  

5. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného Díla a všech věcí, které Zhotovitel 

opatřil k provedení Díla od okamžiku jejich zabudování do Díla. Výhrada vlastnictví či 

obdobné doložky jsou zakázány. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi 

poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl 

nabývat. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení Díla. 

V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího odstoupit.  

6. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a 

nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává 

osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto 

věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni 

řádného předání Díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této Smlouvy.  

20  Záruka a odpovědnost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že po záruční dobu bude Dílo provedené dle této Smlouvy 

způsobilé ke smluvenému účelu, tj. že bude prosté vad, bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN, pravomocného 

stavebního povolení na provedení Díla a této Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti 

kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Nelze-li 

takto některé vlastnosti Díla stanovit, zavazuje se Zhotovitel, že Dílo bude mít 

vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného Díla 

takto:  

(a) 60 měsíců na Dílo jako celek; 

2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady Díla u Zhotovitele, a to 

písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo alespoň způsob, 

jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady Díla, případně požadavek na 

způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla Zhotovitelem. 

Dle dohody smluvních stran má Objednatel právo:  

(a) na odstranění vady dodáním nové věci i bez vady nebo dodáním chybějícího 

plnění  

(b) na odstranění vady opravou věci  

(c) na přiměřenou slevu z ceny  

(d) na odstoupení od Smlouvy.  
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Výše uvedené nároky je Objednatel oprávněn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění 

je podstatným či nepodstatným porušením Smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu 

odstranění důsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 

v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla či jeho části 

zahájit odstraňování vady Díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel 

odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co 

nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne nahlášení vady (v případě 

havarijního stavu způsobujícího nemožnost užívání Díla se Zhotovitel zavazuje provést 

do 48 hodin od nahlášení závady taková opatření, aby bylo možné předmět Díla 

provizorně nebo omezeně užívat do doby odstranění závady).  

4. V případě odstranění vady Díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením 

novou bezvadnou věcí), běží nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního 

dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Po dobu od nahlášení vady Díla 

Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady Díla Zhotovitelem neběží 

záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a 

bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.  

5. Smluvní strany se dohodly, že:  

(a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady Díla či jeho části ve lhůtě,  

(b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad Díla v termínech sjednaných této 

Smlouvy či neprovede tam popsaná provizorní opatření; a/nebo  

(c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že 

vadu neodstraní; a/nebo  

(d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla či jeho části 

ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla 

neodstraní, má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to 

i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. 

Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu 

Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě 

v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli 

v důsledku odpovědnosti za vady Díla a dále nároky Objednatele účtovat 

Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.  

6. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy a vztahují se i na části Díla, bylo-li provedeno 

jen částečně.  

7. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 

vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

8. Zhotovitel odpovídá za své plnění, a to bez zřetele k zavinění.  
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21  Sankce 

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohodly strany Smlouvy ve 

smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty. Strany 

této Smlouvy se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a 

to ve výši, v jaké smluvní pokutu převyšuje. Pohledávka Objednatele na zaplacení 

smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.  

(a) Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s provedením veřejné zakázky 0,05% 

z Ceny Díla dle této Smlouvy za každý den prodlení s dokončením Díla.  

(b) Smluvní pokuta za nesplnění povinnosti Zhotovitele k odstranění vad 1.000,- Kč 

za každou vadu a den prodlení.  

(c) Smluvní pokuta za porušení jiných povinností Zhotovitele ve výši 20.000,- Kč za 

každé porušení, nedojde-li k nápravě ani po výzvě Objednatele, v Objednatelem 

stanovené přiměřené lhůtě.  

(d) Dojde – li v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy nebo 

právního předpisu ke vzniku škody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

škodu či ztrátu na dotaci vzniklou v této souvislosti v plné výši.  

(e) Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 

všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno touto Smlouvou, je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve 

výši 0,01% z Ceny Díla dle této Smlouvy za každý den prodlení s dokončením 

Díla.   

(f) Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 

v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo 

poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany této Smlouvy úrok z prodlení ve 

výši stanovené nařízením vlády.  

(h) Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu v případě zjištění 

nedodržení podmínek a pravidel BOZP dle platných právních předpisů. Výše 

smluvní pokuty je 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. Úhradu takové pokuty je 

oprávněn uložit Zhotoviteli krom Objednatele též jím pověřená osoba.  

2. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 dní od data, kdy byla povinné 

straně doručena písemná výzva k zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet 

oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

3. Zaplacení smluvní pokuty nezpůsobuje zánik porušené povinnosti.  

4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Zhotovitel za 

Objednatelem z titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je 
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v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z nominální výše postoupené pohledávky.  

5. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za 

Objednatelem vzniklou z titulu této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od 

Smlouvy již bez dalšího a Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % 

z nominální výše zastavené pohledávky. Toto omezení bude platné i po skončení doby 

trvání této Smlouvy.  

6. Strany této Smlouvy sjednávají, že v případě nesplnění sjednané doby plnění 

prokazatelně pouze v důsledku mimořádných, nepředvídatelných a nepřekonatelných 

překážek, vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 

zákoníku, není Zhotovitel povinen platit sjednanou smluvní pokutu.  

22  Doručování 

1. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo 

adresa, kterou smluvní strana po uzavření Smlouvy písemně oznámí druhé smluvní 

straně.  

23  Osoby 

1. Zhotovitel se zavazuje využít pro plnění této Smlouvy pouze způsobilé osoby. Zavazuje 

se dále splnit vůči těmto osobám řádně a bez prodlení všechny své povinnosti, včetně 

povinností platebních a informačních a dalších.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění Smlouvy využije osoby, které označil ve své 

nabídce. Změna těchto osob, ať již v postavení zaměstnanců, či poddodavatelů, je 

možná pouze při nahrazení osobou s ekvivalentní odbornou způsobilostí a praxí, a 

pouze po předchozím souhlasu Objednatele.  

3. Za subdodávku je považována realizace Dílčích zakázek, projekčních, stavebních, 

montážních či jiných prací jinými subjekty pro Zhotovitele.   

4. Technický dozor investora nesmí vykonávat Zhotovitel ani osoba s ním jakkoli 

propojená. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen bezodkladně oznámit jakoukoliv 

informaci, která by mohla mít vliv na posouzení této otázky. 

24  Ukončení Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této Smlouvy odstoupit v případech, kdy to 

stanoví zákon (zejména zákon 89/2012 Sb. a 134/2016 Sb.) nebo tato Smlouva. 

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem 
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jeho doručení druhé straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 

smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 

vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 

zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména ujednání týkajících se volby 

práva, řešení sporů mezi smluvními stranami. Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, 

že podstatným porušením Smlouvy, bez ohledu na zvláštní ustanovení v jiných částech 

této Smlouvy, která jsou tímto ustanovením nedotčena, se rozumí zejména také:  

(a) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné 

Smlouvy,  

(b) jestliže bude zjištěn úpadek Zhotovitele,  

(c) Zhotovitel vstoupil do likvidace;  

(d) Zhotovitel je v prodlení s prováděním Díla v termínech dle této Smlouvy (včetně 

časového harmonogramu uvedeného v této smlouvě) delším 60 dnů.  

(e) Objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším 90 dnů. 

2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 

nebudou poskytnuty finanční prostředky k zajištění financování plnění smlouvy.  

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud se Zhotovitel v zadávacím řízení 

nebo v souvislosti s ním dopustil jednání, které svým obsahem nebo účelem odporuje 

právní úpravě zadávání veřejných zakázek, nebo jí obchází anebo se příčí dobrým 

mravům, zejména má-li za cíl nepřípustné omezení soutěže (např. protiprávní dohoda 

o společném postupu s jinými dodavateli) nebo získání neoprávněné výhody 

v zadávacím řízení. Tohoto práva je Objednatel oprávněn využít i dodatečně po zjištění 

příslušné skutečnosti.  

4. V případě odstoupení od této Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou 

smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy 

inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této Smlouvy k datu účinnosti 

odstoupení Zhotovitele od Smlouvy. Závěrem této inventarizace bude vyčíslení:  

(a) částky součtu Dílčích plateb ceny za provedení Díla dle této Smlouvy 

Objednatelem Zhotoviteli; a  

(b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení Díla účelně opatřil a které se staly 

k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách 

dle této Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle 

nabídky Zhotovitele,  

(c) v případě zjištěných vad v plnění Zhotovitele náklady na odstranění těchto vad,  

(d) nákladů na dokončení Díla.  

5. Na základě výše uvedených údajů, jejichž správnost si strany odsouhlasí, sjednají strany 

způsob a termíny vypořádání. 
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6. Zvýšené náklady s provedením Díla se nepovažují za nemožnost plnění a nezbavují 

Zhotovitele povinnosti Dílo provést za sjednaných podmínek.  

7. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě 

podstatné změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukončena 

dohodou, ve které budou sjednáno i vypořádání smluvních stran.  

25  Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen Dílo pojistit na hodnotu odpovídající nejméně 100% hodnoty 

ceny Díla včetně DPH, přičemž pojištění musí pokrývat odpovědnost za škodu 

způsobenou třetí osobě a zadavateli. Pojištění je Zhotovitel povinen udržovat po celou 

dobu provádění Díla. Kopii pojistné smlouvy předloží Zhotovitel Objednateli ke 

kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, případně na jeho výzvu kdykoliv 

v průběhu stavby. Veškeré náklady spojené se zřízením pojistné Smlouvy musí být 

zahrnuty do nabídkové ceny Zhotovitele, její dodatečné navýšení z titulu požadovaného 

pojištění Díla není přípustné. 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných 

smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle této Smlouvy po celou dobu plnění 

Díla. V případě zániku pojistné Smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů 

pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii Objednateli 

nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 

zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné Smlouvy do dne řádného 

předání Díla Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 

pojistném na toto období. 

 

26  Práva a povinnosti Objednatele 

1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu 

nebudou poskytnuty finanční prostředky k zajištění financovaní plnění smlouvy.  

2. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby provádět kontrolu v průběhu 

provádění Díla a uvádění dokončeného Díla do provozu a kontrolu provádění 

závěrečného vyúčtování Díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet 

dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.  

3. Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění 

Díla technický dozor investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce 

prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu 

s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění Díla upozorní 

zápisem ve stavebním deníku.  
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4. Objednatel je oprávněn provádět prostřednictvím koordinátora BOZP kontrolu 

dodržování bezpečnosti práce a ukládat nápravná opatření a sankce při zjištění jejich 

porušení  

5. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 

Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel 

ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od Smlouvy, vedl-li by postup 

Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy.  

6. Osoba vykonávající technický dozor investora je oprávněna dát pracovníkům 

Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení Díla, je-li ohrožena bezpečnost 

prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění Díla či 

třetích osob. 

28  Práva a povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel není oprávněn pozastavit provádění Díla či od Smlouvy odstoupit v případě 

prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv platební povinnosti, vyjma situace, kdy 

prodlení Objednatele přesáhne 90 dnů. Ke stejnému zákazu zaváže Zhotovitel i své 

Poddodavatele.  

2. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě vyšší moci či v případě 

podstatné změny okolností. Za takových podmínek však může být smlouva ukončena 

dohodou, ve které budou sjednána i vypořádání smluvních stran. Pokud se nepodaří na 

způsobu vypořádání dohodnout, má Zhotovitel nárok na vypořádání dle zákona č. 

89/2012 Sb.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami obsaženými v zadávací 

dokumentaci a zavazuje se jim vyhovět, Dílo provádět s odbornou péčí a se zřetelem 

k zájmům Objednatele.  

4. Zhotovitel je dále povinen:  

(a) řádně uchovat veškerou dokumentaci týkající se projektu po dobu 10 let od roku 

následujícím po ukončení projektu, touto činností zaváže dodavatel i své 

poddodavatele,  

(b) umožnit provedení kontrol všech dokladů a výstupů, umožnit kontrolu ověření 

na místě realizace a poskytnout součinnosti oprávněným osobám,  

(c) spolupracovat při monitoringu a reportingu. Zhotovitel s zavazuje poskytnout 

součinnost a nezbytné dokumenty, podklady a informace Objednateli  

(d) opatřit účetní, daňové doklady nebo jejich přílohy podrobnou specifikací 

dodaného zboží, služeb a názvem veřejné zakázky,  
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(e) v případech, kdy se skutečná realizace odchýlí od harmonogramu, je Zhotovitel 

povinen neprodleně o každé takové změně informovat Objednatele a změny 

mohou být provedeny až po výslovném schválení ze strany Objednatele,  

5. Zhotovitel je povinen poskytnou jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.) k poskytnutí součinnosti zadavateli i 

kontrolní orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona. Ke stejné 

povinnosti Zhotovitel zaváže i své Poddodavatele.  

6. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla s místem 

provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky 

provádění Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

pro řádné provedení Díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a příkazy které 

obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané 

podmínky pro provádění Díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu 

uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně 

způsobilý k provedení Díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření 

Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo 

z nich nevyplývaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím 

těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a příkazů splní závazek založený touto 

Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku 

poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění 

Díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti příkazů nebo věcí předaných Objednatelem 

bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl 

zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady Díla způsobené nevhodností 

příkazů nebo věcí.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti 

písemně oznámí:  

(a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem bude 

úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; a/nebo 

(b) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové 

struktury, která představuje běžný obchodní styk; a/nebo  

(c) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na 

společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení 

jiných organizačních změn; a/nebo  

(d) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 

s předmětem této Smlouvy; a/nebo  

(e) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 

Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této Smlouvy či s touto Smlouvou 

souvisejících; a  

(f) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.  
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V případě porušení tohoto ustanovení, stejně jako v případě, kdy nastane některá ze zde 

předvídaných skutečností, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit. 

29  Kontaktní osoby 

1. Určeným zástupcem Objednatele při provádění Díla je: Miroslava Stránská, starostka 

obce, 

2. Určeným zástupcem Zhotovitele při provádění Díla je: Marek Šmach, jednatel  

3. Určením zástupce Objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele 

kontrolovat provádění Díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a 

autorského dozoru.  

30  Společná a závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle Smlouvy jsou řádně 

a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch 

účtu oprávněné smluvní strany nejpozději v poslední den splatnosti.  

2. Není-li touto Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, 

doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 

číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 

musí být obsaženy na jedné listině. 

3. Případné spory vzniklé z této Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně 

a místně příslušnými orgány České republiky. Smluvní strany sjednávající ve smyslu 

ustanovení § 89 a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 

pozdějších předpisů, pro spory vyplývající z této Smlouvy či s touto Smlouvou 

související, místní příslušnost soudu Objednatele.  

4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto Smlouvou řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud v této smlouvě není 

ujednáno odchylně od citovaného zákona.  

5. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a 

povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany 

vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 občanského zákoníku na 

svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.  

6. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní 

vymahatelnost nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové 

nevymahatelné nebo neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této Smlouvy, aniž by tím 

pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový případ zavazují vynaložit v dobré víře 

veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo nevymahatelného ustanovení 



 

28 

vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře odpovídá 

účelu původního ustanovení a cílům této Smlouvy.  

7. Zhotovitel uděluje souhlas Objednateli se zveřejněním této Smlouvy na profilu 

zadavatele, případně v rámci jiné povinnosti stanovené zadavateli právními předpisy, 

včetně registru smluv.  

8. Dojde-li k porušení povinnosti uveřejnění stanovené Objednateli v důsledku nesplnění 

povinnosti Zhotovitele podle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu vzniklou v této souvislosti v plné výši.   

9. Ve smyslu ust. § 2894 odst. 2 občanského zákoníku sjednávají strany této Smlouvy 

povinnost Zhotovitele odčinit Objednateli nemajetkovou újmu.  

10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými 

tuto smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele 

k zahájení prací, nebude-li termín zahájení prací sjednán v předávacím protokolu 

předání Staveniště.  

11. Pokud se ustanovení Smlouvy dostanou do rozporu s podmínkami stanovenými 

v zadávací dokumentaci, pak budou platit podmínky uvedené v zadávací dokumentaci, 

včetně jejích příloh.  

12. Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, 

z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 1 vyhotovení. Každý stejnopis má 

právní sílu originálu.  

12. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto 

Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy 

vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto 

Smlouvou.  

13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

(a) Oceněný výkaz výměr  

(b) Harmonogram prací  - doloží vybraný zhotovitel ke dni předání staveniště 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

 

Dne ………………v…………                    Dne…………………v………………. 

 

 

Za Objednatele:                                   Za Zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………….               ………………………………………… 

Miroslava Stránská, starostka obce                StavoSport s.r.o.  

                                                   Martin Šmach, jednatel  
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Výkaz výměr







Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH


SO 05.1: Sportovní plochy - spodní stavba, zámková dl., vybavení plochy vč. ochranné sítě 
pro míčové hry 1 897 294 398 432 2 295 726


009: Ostatní konstrukce a práce 1 897 294 398 432 2 295 726
SO 05.2: Polyuretanové povrchy hřiště pro míčové hry, workout a stolní tenis 1 483 350 311 504 1 794 854


009: Ostatní konstrukce a práce 1 483 350 311 504 1 794 854
SO 06: Vybavení workoutu 958 130 201 207 1 159 337


009: Ostatní konstrukce a práce 958 130 201 207 1 159 337


Celkem (bez DPH) 4 338 774
DPH 911 143


DPH 21 % ze základny: 4 338 774 911 143


Celkem (včetně DPH) 5 249 917 CZK


Rekapitulace 
Stavba : Výstavba multifunkčního hřiště Tikalova v obci Včelná


Objednatel : Obec Včelná


www.euroCALC.cz 2 z 10 16.05.2023







Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena


SO 05.1: Sportovní plochy - spodní stavba, zámková dl., vybavení plochy vč. ochranné sítě pro míčové hry 1 897 294
009: Ostatní konstrukce a práce 1 897 294


156. SP 959-SO05.1 Sportovní plochy - spodní stavba, zámková dlažba, vybavení plochy pro 
míčové hry, ochranná síť plochy pro míčové sporty - dle výkazu specialisty


soubor 1,0 – 1,0 1 897 294,00 1 897 294


SO 05.2: Polyuretanové povrchy hřiště pro míčové hry, workout a stolní tenis 1 483 350
009: Ostatní konstrukce a práce 1 483 350


157. SP 959-SO05.2 Lité dvouvrstvé polyuretanové plochy pro míčové hry vč. lajnování, workout a 
stolní tenis,  - dle výkazu specialisty


soubor 1,0 – 1,0 1 483 350,00 1 483 350


SO 06: Vybavení workoutu 958 130
009: Ostatní konstrukce a práce 958 130


158. SP 959-SO06 WORKOUT a PARKOUR - dle výkazu specialisty soubor 1,0 – 1,0 958 130,00 958 130


Výkaz výměr
Stavba : Víceúčelové hřiště Tikalova, Včelná


Objednatel : Obec Včelná


www.euroCALC.cz 3 z 10 16.05.2023







pol. název položky mj. p.j. jed.cena celkem


1 strojní stržení drnu a odkopávky 20-25cm v 
požadovaném tvaru  


vč.výkopu pro obrubu 
a zámkovou dlažbu m2 910 125,00 Kč         113 750,00 Kč    


2 nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz do 
50m bez  skládkovného m3 236,6 25,00 Kč           5 915,00 Kč         


3 přerovnání a zhutnění pláně do požadované 
rovinnatosti m2 870 25,00 Kč           21 750,00 Kč      


4
štěrková podkladní vrstva pod betonovou desku - 
15cm - vč. rovnání a hutnění (150mm štěrkodrť 0-
32mm) m2 798 250,00 Kč         199 500,00 Kč    


5


provedení kompletní betonové desky 10-12cm vč. 
fólie, betonová směs C30/37 XF4 S4, frakce 
8/16betonu, čerpání betonu, rovnání, dopravy, 
řezání dilatací, výstuže a všech přípravných prací m2 798 585,00 Kč         466 830,00 Kč    


6
štěrková podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu - 
21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm štěrkodrť 0-
32mm + 30mm štěrkodrť 0-4mm) - do 100m2 m2 72 300,00 Kč         21 600,00 Kč      


7
nákup a osazení zámkové dlažby do štěrkového 
lože,   do požadovaného tvaru vč. rozměření (6cm, 
přírodní) + prořez m2 72 350,00 Kč         25 200,00 Kč      


8


vsakovací jáma – rozměr 3x2x1m  (hloubení, 
nakládka a odvoz výkopku, nákup, dovoz a zásyp 
hrubým štěrkem + překrytí geotextilií a přesypání 
zeminou)


2x


m3 12 25 000,00 Kč   300 000,00 Kč    


9
nákup a osazení odvodňovacího žlábku s 
pozinkovanou mřížkou  mb 33 1 200,00 Kč      39 600,00 Kč      


10
odvodňovací potrubí - odvod vody ze žlábku   (výkop 
rýhy vč. převozu výkopku do 100m, nákup a 
pokládka  potrubí, štěrkový zásyp a hutnění) mb 30 1 000,00 Kč      30 000,00 Kč      


11 nákup a osazení vpusti odvodňovacího  žlabu  + 
napojení na  odtok ks 4 4 500,00 Kč      18 000,00 Kč      


12


betonová základová patka pro osazení volejbalového 
sloupku ( hloubení jámy, nakládka odvoz a likvidace 
výkopku, vylití betonem, plasová chránička) 
0,8x0,8x0,8m ks 2 3 500,00 Kč      7 000,00 Kč         


13
betonová základová patka pro osazení  branek- ( 
hloubení jámy, nakládka odvoz a likvidace výkopku, 
vylití betonem)1,2x0,6x0,4m pár 2 3 500,00 Kč      7 000,00 Kč         


14 branka antivandal  3x2m Fe,Zn vč.kotvení do 
připraveného základu vč. poštovného a balného ks 2 38 000,00 Kč   76 000,00 Kč      


15 basketbal, streetball souprava s deskou 120 x 90 cm  
vč. montáže   - deska, koš, konstrukce  


ks 2 15 000,00 Kč   30 000,00 Kč      


datum:


Položkový rozpočet
Obec Včelná


SPORTOVNÍ PLOCHY  – SPODNÍ STAVBA, ZÁMKOVÁ DLAŽBA A VYBAVENÍ PLOCHY PRO MÍČOVÉ 
HRY + OCHRANNÁ SÍŤ PLOCHY PRO MÍČOVÉ HRY
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volejbalové sloupky pro ukotvení do pouzder pár 102 
mm ocelové (ZINEK). Sloupky pro venkovní 
prostředí, povrchová úprava žárový zinek, profil 
sloupků 102 mm, tloušťka sloupku 2 mm, výška 
horní části 255 cm, výška spodní části (zapuštění do 
pouzder) 30 cm, celková délka sloupku 285 cm.  
Celkem: 2 ks sloupků, objímka s kolovrátkem, 3 ks 
objímek s háčkem, objímka s kolečkem, 2 ks 
pouzder, 2 ks víček. S možností použití i na 
nohejbal. 


pár 1 6 500,00 Kč      6 500,00 Kč         


17 síť na volejbal černá s lankem pr. 3 mm. délka 
11,5m


ks 1 1 850,00 Kč      1 850,00 Kč         


18


betonová základová patka pro osazení tenisového 
sloupku (hloubení jámy, nakládka odvoz a likvidace 
výkopku, vylití betonem, plasová chránička) 
0,8x0,8x0,8m ks 2 2 500,00 Kč      5 000,00 Kč         


19 tenisové sloupky pro kotvení do pouzder ocelové 
(zinek) průměr 102 mm, pro venkovní použití


pár 1 6 500,00 Kč      6 500,00 Kč         


20 tenisová síť s lankem pr. 3 mm - délka 12,80m, 
výška 1,08m


ks 1 2 850,00 Kč      2 850,00 Kč         


21 osazení sloupků do betonu, vč. hloubení jam a 
betonu 


ks 34 500,00 Kč         17 000,00 Kč      


22


výroba sloupku (pozink) délka 4800mm (80x80x3) 
vč. plechu (900x260x3mm) pro uchycení fošen 
hrazení a úchytů pro vodící tyče pro sítě oplocení 
(viz. výkres) + plastové víčko ks 29 4 500,00 Kč      130 500,00 Kč    


23


výroba sloupku (pozink) délka 1400mm (80x80x3) 
vč. plechu (900x260x3mm) pro uchycení fošen 
hrazení a úchytů pro vodící tyče pro sítě oplocení 
(viz. výkres) + plastové víčko ks 5 2 500,00 Kč      12 500,00 Kč      


24 výroba a montáž branky (pozink) ks 2 8 500,00 Kč      17 000,00 Kč      


25
výroba vodící tyče (pozink) 40x40x2 délka 3000mm 
pro uchycení sítí na připravené úchyt sloupků 
(zahrnuje prořez 15%)


jedno pole 2ks tyčí
ks 56 500,00 Kč         28 000,00 Kč      


26 montáž vodící tyče na sloupky vč. spojovacího 
materiálu jedno pole 2ks tyčí


ks 56 250,00 Kč         14 000,00 Kč      


27 nákup a výroba - fošna hoblovaná  45x145x3000  
smrk (včetně prořezu) 5ks /jedno pole 


ks 155 595,00 Kč         92 225,00 Kč      


28 nátěr fošen 2x lazura 3v1 - oboustranně vč. nákupu 
lazury


jedna fošna 2 nátěry 
= 2,28m2 m2 353,4 185,00 Kč         65 379,00 Kč      


29 montáž fošen (4x vratový šroub PZ M8 , 4xpodložka, 
matice samojistící + vrtání a dopasování) ks 155 199,00 Kč         30 845,00 Kč      


30 D+M sítě PP síla 4mm OKA 45x45mm  + vázací 
šnůra PP křížová 5mm m2 240 250,00 Kč         60 000,00 Kč      







31 D+M stolu na stolní tenis - venkovní


ks 1 35 000,00 Kč   35 000,00 Kč      







31 lešení vč. montáže a demontáže kpl. 1 5 000,00 Kč      5 000,00 Kč         


32 doprava a režie spodní stavby kpl. 1 5 000,00 Kč      5 000,00 Kč         


1 897 294,00 Kč 


398 431,74 Kč    


2 295 725,74 Kč Cena celkem vč. DPH


Cena celkem bez DPH
DPH 21%







pol. název položky mj. p.j. jed.cena celkem
1 očištění plochy od nečistot m2 505 5,00 Kč                      2 525,00 Kč              


2 penetrace podkladu polyuretanovou penetrací m2 505 45,00 Kč                    22 725,00 Kč            


3 litý polyuretanový povrch EPDM 11mm v 
barevnosti dle návrhu m2 505 1 200,00 Kč              606 000,00 Kč         


4
litý, dvouvrstvý polyuretanový povrch tl. 70mm 
(60mm SBR + 10mm EPDM) v barevnosti dle 
návrhu m2 198 2 300,00 Kč              455 400,00 Kč         


5
litý, dvouvrstvý polyuretanový povrch tl. 35mm 
(25mm SBR + 10mm EPDM) v barevnosti dle 
návrhu m2 95 2 100,00 Kč              199 500,00 Kč         


6 rozměření grafických motivů na ploše kpl. 1 5 000,00 Kč              5 000,00 Kč              


7


práce na grafice a instalace grafických motivů a 
prvků do plochy dle grafického návrhu (vč. 
polyuretanovoé hmoty pro lepení grafických 
motivů) kpl. 1 25 000,00 Kč            25 000,00 Kč            


8 lajnování - barevný nástřik sportovních lajn mb 460 80,00 Kč                    36 800,00 Kč            


9 Grafika z celoprobarveného EPDM tl. 10 mm - 
skok z místa – vel cca. 250 x 80cm ks 1 12 500,00 Kč            12 500,00 Kč            


10 grafika z celoprobarveného EPDM tl. 10mm- 
skákací panák, vel. cca 250 x 80 cm ks 2 25 000,00 Kč            50 000,00 Kč            


11
grafika z celoprobarveného EPDM tl. 10mm- kruh, 
různé barvy ks 13 2 000,00 Kč              26 000,00 Kč            


12 grafika z celoprobarveného EPDM tl. 10mm- 
symbol v kruhu ks 3 6 800,00 Kč              20 400,00 Kč            


13 grafika z celoprobarveného EPDM tl. 10mm - 
úhelník ks 1 6 500,00 Kč              6 500,00 Kč              


14 doprava a režie – polyuretanové povrchy, EPDM 
grafika a lajnování ks 1 15 000,00 Kč            15 000,00 Kč            


1 483 350,00 Kč      


311 503,50 Kč         


1 794 853,50 Kč      


Datum:


Cena celkem vč. DPH


Cena celkem bez DPH
DPH 21%


Položkový rozpočet
Obec Včelná


POLYURETANOVÉ POVRCHY HŘIŠTĚ PRO MÍČOVÉ HRY, WORKOUT A STOLNÍ TENIS







množst. jedn. jednotková v Kč bez DPH DPH 21 % Celkem s DPH


Wing (krátký šikmý žebřík) minimálně 5 příček, o 
minimální šířce 110 cm, nejvyšší ve výšce 275 cm 1        ks 19 500,00      19 500,00         4 095,00            23 595,00         
Držák na gymnastické kruhy mimo osu stojných 
nohou, minimálně 280 cm nad zemí 1        ks 18 500,00      18 500,00         3 885,00            22 385,00         
Kruhy - gymnastické - profesionální dřevěné s 
nastavitelnými popruhy 1        pár 3 500,00        3 500,00            735,00               4 235,00            
Multibar - Multifunkční hrazda (hrazda se čtyřmi 
zalomenými úchopy) 1        ks 10 250,00      10 250,00         2 152,50            12 402,50         
Žebřiny svislé o výšce cca 240 cm o šíři hrazd 
minimálně 110 cm s plnohodnotnými příčkami a 
maximální mezerou mezi žebřinami 240mm v celé 
části. 1        ks 19 580,00      19 580,00         4 111,80            23 691,80         


Žebřík vodorovný o minimální délce 300 cm ve výšce 
240 cm s minimálně 8 příčkami o Ø trubky 33,7mm 1        ks 42 500,00      42 500,00         8 925,00            51 425,00         
Hrazda lomená dlouhá o minimální délce 200cm 
(negativní zádová, složená ze dvou částí) o Ø trubky 
33,7mm 1        ks 9 500,00        9 500,00            1 995,00            11 495,00         


Stabilizační noha s krátkou hrazdou pro nácvik shybů 
1        ks 9 500,00        9 500,00            1 995,00            11 495,00         


Dvojitá hrazda o délce 140 cm v minimální výšce 240 
cm o Ø trubky 33,7 mm 1        ks 5 850,00        5 850,00            1 228,50            7 078,50            
Hrazda o minimální délce 140 cm ve výšce 220 – 240 
cm 3        ks 4 950,00        14 850,00         3 118,50            17 968,50         
Hrazda o délce 140 cm ve výšce 30 cm o Ø trubky 33,7 
mm 1        ks 4 650,00        4 650,00            976,50               5 626,50            
Trojitá bradla ve výšce min 140 cm o délce minimálně 
200 cm, bez vnitřních spojovacích tyčí, o Ø trubky 51 
mm. 1        ks 38 250,00      38 250,00         8 032,50            46 282,50         


Grip na stojné noze pro trénování boční vlajky
2        ks 1 250,00        2 500,00            525,00               3 025,00            


Svislá hrazda – pro trénování boční vlajky 1        ks 9 850,00        9 850,00            2 068,50            11 918,50         
Čtyř bradlová lavice doplněny čtyřmi masivními 
dřevěnými fošnami 1        ks 35 000,00      35 000,00         7 350,00            42 350,00         


Dvojitá šikmá lavice se dvěma úhly sklonu, každá z 
lavic doplněna třemi masivními dřevěnými fošnami 1        ks 28 500,00      28 500,00         5 985,00            34 485,00         
Stalky o Ø trubky 33,7 mm 1        ks 12 500,00      12 500,00         2 625,00            15 125,00         
Step up stupínky v různých výškách doplněny EPDM 
kloboučky 4        ks 6 850,00        27 400,00         5 754,00            33 154,00         


Balanční trubka uložená na zemi z pevnostní oceli o Ø 
108 mm o síle 4 mm, 200 cm dlouhá 2        ks 9 900,00        19 800,00         4 158,00            23 958,00         
Parkourová kombinace platformy o šířce 1 m, délce 1 
m, výšce 1,1 m a dvou zídek o šířce 0,14 m, délce 0,9 
m a výšce 1,1 a 1,49 m.
Spojovací hrazda ve výšce cca 0,8 m, o délce 2 m, 
druhá hrazda ve výšce cca 0,8 m, o délce min 0,5 m, 
trubka o Ø min 50 mm. Ocelová pevnostní konstrukce 
z materiálu 100x100x4 mm 1        ks 165 000,00    165 000,00       34 650,00         199 650,00       


Výkaz výměr


Obec Včelná
WORKOUT a PARKOUR


Doplňujte pouze jednotkovou cenu do žlutých buněk, zbytek se dopočítá sám.


Položka
cena







Parkourová kombinace platformy o šířce 1 m, délce 1 
m, výšce 1,49 m a dvou zídek o šířce 0,14m, délce 0,9 
m a výšce 1,1 m.
Spojovací hrazda ve výšce cca 0,8 m, o délce min 2m, 
druhá hrazda ve výšce cca 0,8 m, o délce min 0,8 m 
trubka o Ø min 50mm. Hrazda na platformě ve výšce 
cca 0,8 m, o délce 1 m. Ocelová pevnostní konstrukce 
z materiálu 100x100x4 mm 1        ks 147 500,00    147 500,00       30 975,00         178 475,00       


Parkourová multifunkční platforma o šířce 0,7 m délce 
1 m výšce 0,25 m.
Ocelová pevnostní konstrukce z materiálu 100x100x4 
mm.
Panel z venkovních voděodolných dřevolaminátových 
prefabrikátu opatřených antiskluzovým povrchem.


1        ks 34 200,00      34 200,00         7 182,00            41 382,00         
Parkourová kombinace dvou zídek výšky 0,8 m. 
Ocelová pevnostní konstrukce z materiálu 
100x100x4mm. Spojovací hrazda ve výšce 0,6m o 
délce 2m, trubka o Ø min 50mm.
Boční stěny jsou tvořeny panely z venkovních 
voděodolných dřevolaminátových prefabrikátu 
opatřených antiskluzovým povrchem. 1        ks 69 800,00      69 800,00         14 658,00         84 458,00         


Parkourová kostka - 3x Hrazda ve výšce cca 2,2 m o 
délce 2 m, trubka o Ø 50mm
2x Hrazda ve výšce cca 2,2 m o délce 1 m, trubka o Ø 
50mm
2x Hrazda ve výšce 1 m až 1,8 m o délce 1 m, trubka o 
Ø min 50mm (umístěny pod sebou)
1x  Šikmá stabilizační noha (rozměry dle umístění)
 Stojné nohy musí být po celé délce o průměru 50 
mm. 1        ks 69 800,00      69 800,00         14 658,00         84 458,00         
Betonová boule uložená na zemi 1        ks 6 250,00        6 250,00            1 312,50            7 562,50            


Parkourová zídka nízká – max výška 0,5m. Ocelová 
pevnostní konstrukce z materiálu 100x100x4mm. 
Vrchní část osazena vibrovaným panelem z 
pevnostního betonu o rozměru 140x140x900 mm s 
antiskluzovou vibrovanou a tromlovanou povrchovou 
úpravou. 2        ks 22 500,00      45 000,00         9 450,00            54 450,00         
Cedule provozního řádu 1        ks 16 800,00      16 800,00         3 528,00            20 328,00         
Doprava konstrukce 1        mj 16 800,00      16 800,00         3 528,00            20 328,00         
Montáž konstrukce 1        mj 55 000,00      55 000,00         11 550,00         66 550,00         
Celkem 958 130,00       201 207,30       1 159 337,30    


Cena celkem bez DPH
Výše DPH (21%)
Cena celkem včetně DPH


Datum zpracování: 12.1.2022


958 130 Kč                             
201 207 Kč                             


1 159 337 Kč                          


podpis razítko
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