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1. Smluvní strany   
 

1.1  Objednatel:   Obec Včelná  

 se sídlem:        (usova ,   Včelná 

zastoupený:   Miroslavou Stránskou, starostkou obce  )Č:    00245607 D)Č:   CZ00245607 bankovní spojení: 43-3945120267/0100 

 

 

1.2   Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s. r. o. 
   SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

   se sídlem:   Pražská tř. / ,   České Budějovice zastoupený:  Martinem (ondlíkem, ředitelem oblasti 

   Vodohospodářské stavby, zmocněným na základě
    plné moci  

Bc. Janou Pivoňkovou, vedoucí odd. přípravy a kalkulací, zmocněnou na základě plné moci )Č:    48035599  D)Č:    CZ48035599 bankovní spojení:  Česká spořitelna a. s., České Budějovice 

   č. ú. -01471370010/0800 

e-mail:    vhs@swietelsky.cz 

 

 

podle svých prohlášení k právnímu jednání svéprávní uzavřely ve smyslu ust. § 2 8  a násl. 
občanského zákoníku 

 

smlouvu o dílo č. S23-018-0028 
 

2. Předmět díla a místo plnění 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných ke splnění díla „Oprava havarijního stavu kanalizace ul. Lesní kolonie, parc. 
č. / “ k. ú. Včelná. Předmětem díla jsou veškeré stavební práce spojené se stavbou 

v kvalitě a rozsahu daném v nabídce č. N -018-0050.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost 

v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splněné dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo. 
2.3 Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-li to plnění zakázky vyžadovat. 
2.4 Veškeré práce budou provedeny dle zadávacích podmínek výzvy, v případě nutnosti změn 

v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti se zástupcem objednatele. 

2.5 V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy nebo zadávací dokumentace stavby platí ujednání obsažené v této smlouvě. 
2.6 Místem plnění je pozemek ve vlastnictví obce Včelná, specifikované v čl. .1 této smlouvy. 

mailto:vhs@swietelsky.cz
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2.7 Smluvní strany se zavazují sepsat protokol o předání staveniště zhotoviteli, kterým zhotovitel potvrdí, že staveniště je dostačující k řádnému provedení díla. V případě, že zhotovitel bude hradit spotřebovaná média hradit vlastním nákladem, budou v protokolu určeny napojovací body k jednotlivým médiím a způsob měření jejich spotřeby.  
3. Termíny plnění díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu: 
 

Termín zahájení prací:   26. 8. 2022 

Termín splnění díla:   do 12. 9. 2022 

3.2 V případě přerušení prací z důvodu vyšší moci se o tuto dobu posunuje termín dokončení díla.  
3.3 Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště  a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad  a nedodělků bránících v běžném užívání díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a předání dalších případných dokladů nutných k užívání díla objednatelem. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky nebránící jeho běžnému užívání do zápisu o předání a převzetí díla se tyto vady písemně zanesou, vč. lhůty, kterou má zhotovitel pro jejich odstranění. 
3.4 Pokud se smluvní strany při předání a převzetí díla nedohodnou na lhůtách pro odstranění vad dle předchozího článku, je objednatel oprávněn uvést k jednotlivým vadám lhůtu, 

kterou zhotoviteli poskytuje k jejich odstranění. Pokud zhotovitel nebude takto uvedenou lhůtu nijak písemně  rozporovat, má se za to, že se smluvní strany dohodly na odstranění 
vad v této lhůtě. 

3.5 V případě, kdy objednatel odmítne dílo převzít z důvodu vad a nedodělků bránících jeho běžnému užívání, zanese se tato skutečnost, vč. výčtu jednotlivých vad a nedodělků do zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel dílo dokončí odstraněním takových vad. 
3.6 K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně tři dny předem. 
3.7 Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou: 

za objednatele:  Miroslava Stránská, starostka obce – 602 469 702 

   TDI – David Johaník – 702 267 073 

za zhotovitele:   Martin (ondlík, ředitel oblasti Vodohospodářské stavby, zmocněný 
   na základě plné moci 
   ve věcech technických: Josef Medek, stavbyvedoucí 

4. Cena díla 

4.1 Cena díla je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla. 
 

Cena díla bez DPH    332 356,00 Kč 

DPH             69 9 ,  Kč 

Cena díla s DPH      402 ,  Kč 

 

4.2 Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § a zákona o DP( č. /  Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 
4.3 Ujednaná cena díla je maximální cenou za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu dodávky v 
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rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných 
rizik.  

4.4 Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla vícepráce  

budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných 
se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli stavby k odsouhlasení.  

5. Platební podmínky a fakturace 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 
5.2 Pro fakturování a placení ceny díla se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení díla 

vznikne zhotoviteli teprve po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem. Podkladem pro úhradu provedených prací bude faktura vystavená 
zhotovitelem do  dnů po předání a převzetí celého plnění zakázky. 

5.3 Splatnost faktury je stanovena na  kalendářních dnů od data prokazatelného doručení 
faktury objednateli. 

5.4 Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

5.5 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí obsahovat odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 
6. Povinnosti zhotovitele 

6.1 Zhotovitel je povinen provádět práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců 
a schváleného harmonogramu prací. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. /  Sb. 
6.3 Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po jeho souhlasu se zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele emailem a zápisem ve stavebním deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo nekvalitně provedeného díla.  
6.4 Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 

kvalitě výrobků, které hodlá použít zejména dle zák. č. 22/1997 Sb. a nař. vlády č. 163/2002 

Sb.  včetně dodacích listů. 
6.5 Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými jeho činností v souladu s obecně platnými právními předpisy.  
6.6 Zhotovitel je povinen pojistit svou odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností na majetku a zdraví třetích osob do dohodnutého limitu pojistného plnění ve výši  mil. Kč  a zavazuje se existenci takového pojištění objednateli prokázat kdykoliv v průběhu provádění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost i za škodu způsobenou jeho subdodavateli. 
6.7 Zhotovitel nese odpovědnost za své zaměstnance externí spolupracovníky  a za případné poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení předmětu 

smlouvy a předmětu smlouvy samotného vč. všech materiálů, mechanismů a zařízení již do předmětu smlouvy zabudovaných  až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

6.8 Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích staveništi  bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy.  
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6.9 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací a prostranství, ke kterým došlo prováděním díla. 
6.10 Zhotovitel bere na vědomí, že je podle ustanovení §  písm. e  zákona č. /  Sb. o finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 

v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory. 

6.11 Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti díla k předání a zároveň provede zápis ve stavebním deníku. Objednatel nemá povinnost převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo viz čl. . .  

6.12 Nejpozději ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 

doklady (jejich vyhotovení je součástí ceny předmětu díla : 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách předepsaných v zadávací dokumentaci nebo příslušnými právními předpisy,  
b) doklady o řádném uložení/likvidaci odpadů ze stavby 

c) závěrečný předávací protokol. 
7. Záruka na jakost díla 

7.1 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 36 měsíců,  která počne běžet ode dne splnění díla viz čl. . . 

7.2 Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 12 měsících běhu záruční lhůty novou záruku v délce  měsíců, která počne běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady objednatelem.  
7.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, zadávací dokumentaci a výzvě k podání nabídek, popř. vlastnosti od stejného díla zpravidla očekávané. 
7.4 V případě že objednatel zjistí vady díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace vad uvést lhůtu, 

kterou zhotoviteli poskytuje k jejich odstranění. Pokud zhotovitel nebude takto uvedenou lhůtu nijak rozporovat, má se za to, že se smluvní strany dohodly na odstranění vad v této lhůtě. 
7.5 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace objednatele, ji buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává, popř., že lhůtu k jejich odstranění nepovažuje za přiměřenou a navrhnout lhůtu jinou. 
7.6 Objednatel je oprávněn, v případě prodlení zhotovitele odstranit vady díla sám na náklady 

zhotovitele. 

8. Sankce 

8.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu díla je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu v této výši: 
✓ prvních  dnů  ,1% za každý den prodlení z celkové ceny díla 

✓ dalších  dnů  0,2% za každý den prodlení z celkové ceny díla 

✓ za každý další den prodlení 0,3% z celkové ceny díla 

8.2 Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí dokončeného díla objednatelem tedy vad a nedodělků nebránících běžnému užívání díla , popř. záručních vad se sjednává smluvní pokuta ve výši ,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu. Tato smluvní pokuta nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli veškeré škody způsobené porušením povinností stanovených touto smlouvou. 
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8.3 V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši: 
- za prvních  dnů prodlení ,  % z neuhrazené částky za každý den prodlení 

                   - za každý další den prodlení ,2 % z neuhrazené částky 

8.4 V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou 
z povinností uložených mu dle čl. 7 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti. 

8.5 Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na splnění díla dle této smlouvy, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků objednatele na úhradu škod, které vzniknou z důvodu nutnosti změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozpracovaného díla 
mezi objednatelem a zhotovitelem. 

 

9. Společná ustanovení 

9.1 Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.  

9.2 Smluvní vztahy mezi stranami se řeší, není-li stanoveno touto smlouvou jinak, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími závaznými předpisy.  
9.3 Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.  

 

10.     Vyšší moc Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti,  které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla. Ta smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc 
nastala. 

 

11.     Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran  podepsané vyhotovení. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 
11.2 Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést či postoupit na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 
11.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo. 
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Schváleno usnesením Zastupitelstva obce  č. 07/32/2022 ze dne 22. 8. 2022 

 

 

 

 

Ve Včelné dne:  25. 8. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele :           Za zhotovitele: Miroslava Stránská                            Martin (ondlík 

starostka obce        ředitel oblasti 

 

 

         Bc. Jana Pivoňková vedoucí odd. přípravy a kalkulací   

  

 





Databáze:
Tišteno dne: 10.08.2022 Nabídka číslo:

Investor:                                         

Množství m.j. Cena Celkem

1

1 132251253 40,00 m3   556,00 22 240,00

37,5000

2,5000

2 132351253 40,00 m3   769,00 30 760,00

3 162551128 21,30 m3   190,00 4 047,00

21,3000

4 167151101 21,30 m3   180,00 3 834,00

5 171251201 21,30 m3   20,00 426,00

6 171201221 42,60 t    250,00 10 650,00

42,6000

7 174151101 58,70 m3   150,00 8 805,00

58,7000

8 175151101 15,13 m3   300,00 4 539,00

18,9000

-3,7700

9 583373100 27,23 T    400,00 10 893,60

27,2340

10 181913111 94,00 m2   52,00 4 888,00

30,0000

64,0000

101 082,60

4

11 451573111 2,40 m3   1 525,00 3 660,00

2,4000

12 452311131 0,25 m3   4 400,00 1 115,40

0,2535

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop                                        
1,3*1,3*0,15                                                                                        

Zemní práce Celkem :
Vodorovné konstrukce

Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                      
30*0,8*0,1                                                                                          

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění ručně                           
dno rýhy 30*1                                                                                       

povrch výkopu 32*2                                                                                  

-3,1416*0,2*0,2*30-0,00008                                                                          

štěrkopísek frakce 0-4                                                                              
15,13*1,8                                                                                           

40*2-18,9-2,4                                                                                       

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                   
30*0,9*0,7                                                                                          

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky                                                        
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                     
21,3*2                                                                                              

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                     

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 str
Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
40*2-58,7                                                                                           

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3                            

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 stro
30*1*2,5/2                                                                                          

rozš pro šachtu 2*0,5*2,5*2/2                                                                       

  Stavba:      N23-018-0050                     Včelná - oprava kanalizace na hřišti                                                                

   SO  Stavební práce                                                                                      
Položka Text

Zemní práce

SWIETELSKY stavební s.r.o.              NABÍDKOVÝ ROZPOČET
 (položkový rozpis)
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13 452351101 0,78 m2   650,00 507,00

0,7800

5 282,40

8

14 817394111 1,00 kus  5 089,00 5 089,00

15 871390410 30,00 m    375,00 11 250,00

16 286171270 5,15 KUS  23 500,00 121 025,00

5,1500

17 894211131 1,00 kus  16 871,00 16 871,00

18 894410232 1,00 kus  2 072,00 2 072,00

19 592241670 1,00 KUS  2 951,00 2 951,00

20 894410212 1,00 kus  1 974,00 1 974,00

21 592243820 1,00 KUS  2 387,00 2 387,00

22 894410211 1,00 kus  1 281,00 1 281,00

23 5922438300 1,00 kus  1 710,00 1 710,00

24 5922434800 2,00 kus  349,00 698,00

25 899104112 1,00 kus  1 978,00 1 978,00

26 6312603900 1,00 kus  4 758,00 4 758,00

27 899722113 30,00 m    26,00 780,00

174 824,00

9

29 359901211 30,00 m    102,00 3 060,00

29 998276101 36,50 t    1 318,00 48 107,00

51 167,00

Odbytová cena s DPH: 402 150,7621,00 69 794,76

STAVBA CELKEM

Odbytová cena bez DPH: 332 356,00Sazba DPH DPH celkem

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci                                                  
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop                              

Ostatní konstrukce a práce Celkem :
Celkem Odbytová cena bez DPH: 332 356,00

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600                 
poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400                                           
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm                                                  

Potrubí Celkem :
Ostatní konstrukce a práce

skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SP 62,5/100x60x12 cm                                    
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 500 mm                    
skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP D 100x50x12 cm                                            
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž rovná výšky 250 mm                    
skruž betonová šachtová TBS-Q 1000/250 SP D 100x25x12 cm                                            
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000                                            

trubka kanalizační PP MASTER SN 10, dl.6m, DN 400                                                   
30/6*1,03                                                                                           

Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30       
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruž přechodová (konus)                    

Vodorovné konstrukce Celkem :
Potrubí

Napojení PP DN 400 do stávající šachty vč. utěsnění prostupu                                        
Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 10 z polypropylenu DN 400                              

Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop                             
1,3*4*0,15                                                                                          

Stránka  z 


		2022-08-25T09:25:09+0200
	Jana Pivoňková


		2022-08-29T10:16:46+0200
	Martin Hondlík


		2022-08-30T12:02:39+0200
	Miroslava Stránská




