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SMLOUVA O DÍLO    

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

I.1 Objednatel:  

Obec Včelná 
zastoupená starostkou obce, paní Miroslavou Stránskou 
se sídlem: Husova 212, 373 82 Včelná 
IČ: 00245607        
DIČ: CZ00245607 
datová schránka ID: pk7b5se 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 43-3945120267/0100 
mobil: 602 469 702 
telefon: 387 250 223 
e-mail: starostka@vcelna.cz 

 dále jen objednatel 

 Zástupce objednatele ve věcech technických:  

 bude uveden v zápisu o předání staveniště 

I.2 Zhotovitel:  

Auböck s.r.o. 
zastoupená   
Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti 
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 
spisová značka: C 13372 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích 
IČ:  26089785 
DIČ:  CZ26089785 
datová schránka ID:  2x9n6mw 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu: 1387359652/2700 
telefon: +420 380 731 187 
e-mail: office@auboeck.cz 

 dále jen zhotovitel 

I.3 Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou zmocněni jednat:  

za zhotovitele:  

Ing. Jan Vilánek – ve věcech smluvních (tel. +420 380 731 187) 
Jan Babůrek – ve věcech technických (tel. +420 380 731 187) 
Ing. Martin Buřič – stavbyvedoucí (tel. +420 380 731 187)  
Ing. Martin Ciml – přípravář stavby (tel. +420 380 731 187) 
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za objednatele:   

Miroslava Stránská – ve věcech smluvních  
technický dozor investora (TDS) – bude uveden v zápisu o předání staveniště 

II. Předmět plnění 

II.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla) 

„Rekonstrukce kulturního (komunitního) domu Včelná“ 
v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:  

 projektová dokumentace „Stavební úpravy komunitního centra obce Včelná tř. 5. 
Května 34, Včelná“, soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů s výkazem 
výměr, kterou zpracoval Architektonický AtelierJL, Na Pískách 7, 160 00 Praha 6, 
Ing. Lavička Radek, PhD., Krumlovská 1746/23, 370 07 České Budějovice 7, IČ: 
67110185 

 zadávací podmínky veřejné zakázky na stavební práce, které zpracovala STAVEBNÍ 
PORADNA, spol. s r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovice, IČ: 62508822 

   a nabídka zhotovitele. 

II.2 Součástí díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla 
v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu 
vedlejších a ostatních nákladů.  

II.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové 
dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. 
Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací 
dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v 
případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

II.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými 
technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi 
platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají 
prací tohoto druhu. 

II.5 Zhotovitel provede jako nedílnou součást díla: 

▪ kontrolu kvality prací, individuální zkoušky k dodržování technologických postupů 

▪ zkoušky kvality konstrukcí 

▪ předání předepsaných dokladů potřebných pro převzetí a předání díla na základě 
požadavků objednatele, příslušných orgánů státní správy a samosprávy a 
poskytovatele dotace. 

II.6 Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně 
specifikované dále v této smlouvě.  

II.7 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

II.8 Místo plnění je Stávající kulturní dům č. p. 34, tř. 5. května, parc. č. 311 a parc. č. 312/1, 
k. ú. Včelná  

NUTS: CZ0311545228, ZÚJ: 545228, okres České Budějovice. 
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III. Změny díla 

III.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku objednatele nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po 
dosažení cenové dohody v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, bude nová 
cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Veškeré vícepráce, změny, 
neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v soupisu prací, 
dodávek a služeb, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
odmítnout jejich úhradu. Zadání těchto víceprací, změn, neprovedených prací, doplňků 
nebo rozšíření bude provedeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 

III.2 V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud 
v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování 
podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se 
celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). 

IV. Doba plnění 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:  

 zahájení stavebních prací: do 5 ti pracovních dnů od protokolárního převzetí a 
předání staveniště, přičemž zadavatel předpokládá termín zahájení stavebních prací 
nejpozději do 1. 7. 2020. 

 dokončení stavebních prací a protokolární předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků: do 30. 4. 2021. 

K zahájení stavebních prací a k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude 
zhotovitel objednatelem písemně vyzván. 

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné 
odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. 
V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné 
výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části 
ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu 
toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele.  

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků 
objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel 
výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.   

IV.2 Termín realizace se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci 
a odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Termín 
dokončení díla může být prodloužen i v případě nevhodných klimatických podmínek, 
které jsou v rozporu s předepsanými technologickými postupy prováděných prací. Doba 
a důvody posunu zahájení nebo přerušení provádění díla budou zhotovitelem zapsány 
a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku. 

IV.3 Prodlení zhotovitele oproti termínům provádění díla ujednaným v harmonogramu 
postupu provádění díla, delší než dvacet dnů, je podle výslovného ujednání stran 
podstatným prodlením a současně zvlášť závažným a podstatným porušením 
povinností zhotovitele, které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, 
přičemž právo na ujednanou smluvní pokutu a i náhradu vzniklé škody odstoupením 
není dotčeno. 
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V. Cena díla 

V.1 Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II 
této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou 
případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, 
služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této 
smlouvy a zadávací dokumentace. 

Cena za dílo celkem bez DPH                                                               17 541 988,-- Kč 

DPH                                                                                                          3 683 818,-- Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH                                                             21 225 806,-- Kč 

V.2 Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 
okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

V.3 Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 
zcela prokazatelně písemně objednal zástupce objednatele ve věcech smluvních. Po 
ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem 
čís. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o 
dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu 
prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací. 

V.4 Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, 
kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány 
přednostně ceny z příslušných katalogů ÚRS CZ a.s., Praha 10, platných pro příslušný 
rok výstavby, nejsou-li v nich příslušné položky obsaženy, pak RTS, a.s., Brno, , a to 
v cenové úrovni platné v době provádění víceprací. 

VI. Fakturace a plnění 

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku VI.1. po částech takto: 

 úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH 

 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a 
nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem. 

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy 
před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty 
díla bez DPH. 

VI.2 Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem 
zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě 
soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu). 

VI.3 Faktury (daňové doklady) budou obsahovat tyto údaje:  

 obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ objednatele i zhotovitele  

 číslo faktury  

 bankovní spojení objednatele i zhotovitele  

 název, množství nebo rozsah plnění včetně termínu, kdy byly práce prováděny a na 
jaké stavbě, číslo SOD  

 datum vystavení fa, datum zdanitelného plnění  

 výše ceny bez daně, sazbu daně, výši daně. 

VI.4 Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v par. 
28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
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zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad 
(faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě 
splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

VI.5 Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí 
být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 
Sb.  o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši 
daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu 
přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel. 

VI.6 Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.  

VI.7 Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou 
fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu 
skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a 
převzetí díla. 

VI.8 Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

VI.9 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku. 

VI.10 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 
60 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu 
zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu 
přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.  

VI.11 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

VI.12 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 
106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za 
něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy 
bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn 
hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo 
na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané 
části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. 

VII. Provádění díla 

VII.1 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést 
stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být 
trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, 
osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším 
osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu 
provádění díla. 

VII.2 Kromě zápisů podle VII.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.  

VII.3 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku 
předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 
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VII.4 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro 
posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve 
stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou 
stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré 
změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami). Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že 
s obsahem zápisu souhlasí. Zápisem v deníku nelze měnit tuto smlouvu o dílo. 

VII.5 K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se budou konat v souladu s komplexností práce minimálně 1x týdně 
(k datumovému upřesnění dojde po vzájemné dohodě). Obě smluvní strany mají právo 
svolat kontrolní den vždy v případě potřeby. 
První kontrolní den svolá TDS dle předchozí dohody s dodavatelem stavebních prací a 
investorem (příp. dalšími zainteresovanými osobami).  

VII.6 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud stavební dozor provádí sám objednatel. 

VII.7 Technický dozor objednatele nad zhotovováním díla provádí fyzická či právnická osoba, 
kterou objednatel touto činností pověří a za tímto účelem ji zmocní (je-li takové osoby). 
O pověření a zmocnění osoby technickým dozorem díla informuje objednatel bez 
zbytečného odkladu zhotovitele a ozřejmí mu rozsah oprávnění a zmocnění této osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu oprávnění a zmocnění TDS jednat s TDS namísto 
objednatele ve všech záležitostech souvisejících s touto smlouvou a zhotovováním díla 
a případně se řídit pokyny TDS. 

VII.8 Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých 
kontrolních pravomocí na TDS a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. 
O delegaci či zrušení delegace pravomocí je objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu vyrozumět zhotovitele. 

VII.9 Není-li rozsah oprávnění TDS objednatelem stanoven a oznámen zhotoviteli podle čl. 
VII.7 má se za to, že TDS je oprávněn ke všem právním jednáním, které je oprávněn 
činit na základě smlouvy objednatel, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem 
nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že TDS je zmocněn ke všem jednáním nutným k 
výkonu práv a povinností objednatele z této smlouvy bez jakýchkoliv omezení, není-li 
dále v této smlouvě stanoveno jinak. 

VII.10 TDS má právo požadovat na zhotoviteli, aby z účasti na provádění díla okamžitě 
vyloučil pracovníka zhotovitele, který se podle názoru TDS nechová řádně, je 
nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z 
jiných důvodů dle názoru TDS nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna 
k účasti na provádění díla bez souhlasu TDS. Jakákoliv osoba vyloučená z účasti na 
provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším termínu. 

VII.11 Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem, respektive TDS, nezprošťuje 
zhotovitele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla. 

VII.12 Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této 
smlouvy třetí osobu včetně TDS není dotčeno. 

VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou 
kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem). 

VII.14 Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost práce 
bude opakovaně porušována, může koordinátor BOZP vydat zákaz prováděné práce, 
event. vykázat osoby porušující bezpečnost práce ze staveniště. 

VII.15 Zhotovitel stavby se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu 
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realizace i všechny své poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo 
poddodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části. 

VII.16 Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 
souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky 
objednatele. 

VII.17 Všechny plochy a komunikace dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v 
souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy musí být zhotovitelem po skončení jeho 
prací odstraněny a uvedeny do původního stavu. 

VII.18 Zhotovitel se zavazuje, že stavbyvedoucí, kterým prokázal splnění technické kvalifikace 
podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek bude 
po dobu realizace díla přítomen na staveništi jako osoba odpovědná za vedení 
realizace stavby a svou přítomnost na staveništi bude pravidelně zapisovat do 
stavebního deníku. Pokud dojde ke změně stavbyvedoucího nebo přípraváře stavby, 
musí zhotovitel prokázat, že se jedná o osobu stejně kvalifikovanou. Změna takovéto 
osoby musí být schválena objednatelem vždy před jejím provedením, a to po předložení 
dokladů v rozsahu požadavku zadavatele, resp. objednatele na prokázání splnění 
technické kvalifikace podle § 79 odst. 2 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek uvedených v čl. 5.4 Zadávací dokumentace (požadavky k odst. 2 
písm. c). Zhotovitel se zavazuje pro případ porušení povinností dle tohoto ustanovení 
uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,-- Kč.  

VII.19 Zhotovitel je povinen předložit objednavateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů. Ke změně poddodavatele může dojít pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně poddodavatele, musí zhotovitel 
prokázat, že se jedná o poddodavatele stejně kvalifikovaného a předložit objednateli 
příslušné doklady prokazující splnění kvalifikace. Změna poddodavatele musí být 
schválena vždy před jejím provedením. Pokud se jedná o výměnu poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být změna tohoto 
poddodavatele schválena před jejím provedením a nový poddodavatel musí splňovat 
stejné (původní) požadavky na takového poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 
průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně jejich podílu na akci. 

VII.20 Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká 
kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před 
uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a 
kterou nelze přičíst druhé straně. 

 Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo 
okolnosti, zejména: 

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo 
občanská válka, 

c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 
personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů, 

d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu 
použil zhotovitel, 

e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická 
aktivita, 

f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo. 

VII.21 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby jeho navrácení objednateli 
nebezpečí škody vzniklé na:  

a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech 

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v prostorách staveniště 
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c) majetku, zdraví a právech třetích osob způsobené zaměstnanci 
nebo spolupracujícími subjekty nebo jejich zaměstnanci 

d) ostatních přilehlých pozemcích a objektech.  

VII.22 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.23 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou 
částkou pojištění odpovědnosti za škodu 10 mil. Kč. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné 
smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni předání staveniště, 
případně na jeho vyžádání kdykoli v průběhu provádění stavby. 

VII.24 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst 
dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí 
a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo 
jiných dokladů týkajících se stavby. 

VII.25 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že pokud k provádění díla použije osoby, které  
k výkonu práce v České republice potřebují pracovní povolení, vízum, povolení k pobytu 
nebo oznámení úřadu práce nebo celním orgánům, bez výhrady budou všechny 
zákonné podmínky pro účast těchto osob na díle splněny. Pokud zhotovitel tento 
závazek poruší, odpovídá objednateli bez omezení, za veškerou škodu, za níž se 
považují i sankce udělené příslušným správním orgánem.  Porušení těchto podmínek je 
podle ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, 
které zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou 
smluvní pokutu i náhradu vzniklé škody. 

VII.26 Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechny osoby činné při provádění díla, byly důkladně 
proškoleny o používaných systémech, technologiích, výrobcích a materiálech, i způsobu 
jejich montáže, aplikace a ochrany, a to ze strany výrobcem určeného, certifikovaného 
nebo jinak výslovně doporučeného školitele. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoli na požádání doložit a prokázat. Nesplnění této povinnosti je podle 
ujednání stran zvlášť závažným a podstatným porušením povinností zhotovitele, které 
zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit a právo na sjednanou smluvní 
pokutu i náhradu vzniklé škody. 

VII.27 Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 
objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po 
obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve 
stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor 
objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud 
se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich 
odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při 
kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich 
odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

VII.28 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 
kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 
včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 
s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 
pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

VII.29 Veškeré povinnosti vyplývající z vyjádření jednotlivých orgánů státní správy 
a z ostatních stanovisek citovaných v dosud uzavřených správních řízeních přenáší 



REKONSTRUKCE KULTURNÍHO (KOMUNITNÍHO) DOMU VČELNÁ 

strana 9 / celkem 13 

zadavatel na zhotovitele stavby a tato skutečnost musí být zohledněna v nabídkové 
ceně. 

VII.30 Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplatku 
za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem 
stanoveným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen 
předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 
odpadu na dané zakázce. 

VII.31 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností 
při zhotovení díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

VII.32 Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo odporují smlouvě, musí 
zhotovitel nahradit na svůj náklad bezvadnými pracemi. 

VIII. Dodání díla a přejímka 

VIII.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a 
jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele 
učiněnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku 
přejímky se pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a 
zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla. 

VIII.2 Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude 
dosahovat parametrů stanovených projektovou dokumentací. Převzetí díla jako celku je 
podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

VIII.3 Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně za předpokladu, že zhotovitel odstraní vždy 
nejpozději do 14 pracovních dnů objednatelem vytknuté vady a nedodělky, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. V opačném případě se na 
dílo bude hledět, jakoby k předání/převzetí nedošlo. 

VIII.4 Nedílnou součástí předmětu plnění je zkompletovaná dokladová dokumentace, která 
bude obsahovat: 

a) dokumentaci skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn 
a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace (4 paré) 

b) protokoly o veškerých změnách díla – tzv. změnové listy, ve kterých bude uveden 
popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr 
a této Smlouvě. Jednotlivé změnové listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, 
dodavatelem, TDS, generálním projektantem a odpovědným zástupcem 
objednatele. Kompletní dokladovost provedených změn díla v průběhu stavby bude 
obsahovat chronologicky řazené změnové listy v souznění se záznamovou evidencí 
ve stavebním deníku za celou dobu realizace díla. Součástí této dokladové evidence 
skutečného provedení díla bude srovnávací závěrečný rozpočet. Požadované 
tabulky předá zhotovitel objednateli v  tištěné podobě a taktéž v elektronické podobě 
ve formátu Microsoft EXCEL 

c) kompletní protokoly o zkouškách a revizní zprávy 

d) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona 
č. 100/2013 Sb. a dalších právních předpisů 

e) kopie platných záručních listů s identifikací (označení materiálů a výrobků) 

f) ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci. 

Tato dokladová dokumentace bude předána ve 4 kompletních složkách s podrobným 
soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony, 
příslušnými vyhláškami a poskytovateli dotací. Bez předání těchto dokladů se dílo 
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nepovažuje za řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany bude 
nedílnou součástí předávacího protokolu. 

IX. Záruka na dílo  

IX.1 Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi 
smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od 
data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku 
zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel 
zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele odstraní 
bezplatně na vlastní náklady a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V 
případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad (dle ustanovení IX.11 této smlouvy), je 
objednatel oprávněn zajistit odstranění vad sám či prostřednictvím jiného zhotovitele, a 
to na náklady zhotovitele. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční 
době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění 
práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících 
s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla.  

IX.2 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Zhotovitel musí při protokolárním převzetí 
a předání díla předat písemný seznam dodávek strojů a technologického zařízení, na 
něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, jinak se na 
nevyjmenované výrobky bude vztahovat záruka na stavební část díla v trvání 60 
měsíců, 24 měsíců na technologickou část díla a 36 měsíců na komunikace a zpevněné 
plochy. 

IX.3 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti 
avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými 
normami a předpisy. 

IX.4 Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé 
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození 
živelnou událostí. 

IX.5 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se 
nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. 

IX.6 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí 
být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 
zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

IX.7 O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

 jméno zástupců smluvních stran 

 číslo smlouvy o dílo 

 datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

 popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

 datum zahájení a odstranění vady 

 celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

 vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla. 

IX.8 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

IX.9 O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
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práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 
počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

IX.10 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace. 

IX.11 S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjištění 
závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do: 
– vady mající přímý vliv na funkci zařízení – nástup na odstranění do 48 hodin 
– vady bez přímého vlivu na funkci zařízení – nástup na odstranění do 5 
kalendářních dní, nedohodnou-li se obě smluvní strany v každém konkrétním případě 
jinak.  

IX.12 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

X.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s provedením celého díla ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
kalendářní den prodlení s řádným dokončením díla.  

X.2 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
s vyklizením staveniště ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení zhotovitele za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

X.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován. 

X.4 Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 
při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 1 000,-- Kč za každou vadu 
a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. 

X.5 V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 
v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu. 

X.6 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení 
závazku dle čl. VII.25 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč.  

X.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení 
závazku dle čl. VII.26 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,-- Kč. 

X.8 Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování. 

X.9 Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

X.10 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

X.11 Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena. 
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X.12 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) uvedené smluvní pokuty z 
plateb faktur nebo ze zádržného. Případný zápočet bude proveden při konečném 
vyúčtování díla. 

XI. Odstoupení od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení 
§ 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou). 

XI.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud: 

▪ zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 

▪ zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 
požadované 

▪ zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění 

▪ byl naplněn důvod k odstoupení objednatele výslovně ujednaný v této smlouvě 

▪ byl naplněn zákonný důvod pro odstoupení objednatele od této smlouvy pro porušení 
povinností zhotovitele 

▪ zhotovitel provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací a bez předchozího 
souhlasu TDS a autorského dozoru 

▪ zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 
podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů  

▪ bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení 

▪ z důvodu podstatného zkrácení finančních prostředků v souladu s čl. XII.5 této 
smlouvy. 

XI.3 U provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než 
požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

XI.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané 
smluvní pokuty. 

XI.5 V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
dosud provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň 
provedeny řádně, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem využitelné ve smyslu 
této smlouvy. 

XI.6 Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní 
účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupení druhé straně 
doručeno. 

XI.7 V případě, kdy objednatel oprávněně smlouvu o dílo vypoví nebo od smlouvy odstoupí, 
vzniká objednateli nárok na náhradu veškerých škod vyvolaných tímto vynuceným 
vypovězením nebo odstoupením od smlouvy. 

XII. Závěrečná ustanovení 

XII.1 Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou 
rozpočty zakázky a měsíční harmonogram postupu provádění díla včetně 
předpokládaného finančního plnění.  

XII.2 Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran. 
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XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 
obdrží dvě vyhotovení. 

XII.4 Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy. 

XII.5 Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku účinnosti smlouvy spočívající v tom, že 
v případě nepřidělení finančních prostředků určených pro účely úhrady ceny díla ve 
smyslu této smlouvy, tato smlouva bez dalšího pozbývá účinnosti a smluvní strany jí 
nejsou dále vázány, aniž by si byly povinny navzájem cokoli kompenzovat, v případě, že 
ještě nedošlo k zahájení realizace díla. Pokud již k zahájení realizace díla došlo, budou 
oobjednatelem zhotoviteli uhrazeny veškeré prokazatelně vynaložené finanční 
prostředky spojené s realizací díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této 
skutečnosti, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele. 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací – doloží vybraný zhotovitel nejpozději ke dni předání 
staveniště 

 
Ve Včelné dne __. __. 2020  V Boršově nad Vltavou dne __. __. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miroslava Stránská 
starostka obce 

 
Ing. Jan Vilánek 

jednatel společnosti 
 



Zakázka
Číslo zakázky
Zakázka KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE VČELNÁ
Klasifikace
Fáze CZK
Komentář

Verze
Popis Vyžlucené položky v rozpočtu neoceňovat!
Komentář

Firmy
Typ Firmy

Uživatelé
Význam (funkce)

Zpracovatel 26-01-2020

VÝKAZ VÝMĚR



Zakázka:
KOMUNITNÍ CENTRUM OBCE VČELNÁ

Popis Cena

SO_01: Stavebněstatická část 9 964 120

001: Zemní práce 256 096

002: Základy 368 038

003: Svislé konstrukce 385 953

004: Vodorovné konstrukce 335 613

005: Komunikace

006: Úpravy povrchu 1 504 511

009: Ostatní konstrukce a práce 288 443

043: Ocelové konstrukce 238 125

096: Bourání 938 600

099: Přesun hmot HSV 310 969

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 44 070

712: Povlakové krytiny 314 873

713: Izolace tepelné 271 554

762: Konstrukce tesařské 1 016 687

763: Konstrukce montované 487 681

764: Konstrukce klempířské 527 463

766: Konstrukce truhlářské 143 549

7661: Vnitřní výplně 330 195

7662: Vnější výplně 789 743

767: Konstrukce zámečnické 339 472

771: Podlahy z dlaždic 94 307

775: Podlahy skládané 98 460

776: Podlahy povlakové 164 698

777: Podlahy lité 316 471

781: Obklady 108 937

783: Nátěry 145 935

784: Malby 143 678

SO_01.1: Technické vybavení budov 7 166 729

720: Zdravotní technika 1 109 866

730: Vytápění 1 122 846

731: Venkovní kanalizace 853 545

740: Elektroinstalace 2 607 910

750: Vzduchotechnika 939 962

751: Měření a regulace 532 600

SO_02: Vedlejší náklady 411 140

VN: Vedlejší náklady 411 140

Celkem (bez DPH) 17 541 988
DPH 3 683 818

 DPH 21% 3 683 818

Celkem (včetně DPH) 21 225 806
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Stavební úpravy

KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ
Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen.soust.

SO_01: 9 964 120

001: Zemní práce 256 096
1. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 75,5 – 75,5 154,00 11 627 ÚRS

T1 – ÚRS
151*0,50 75,5 ÚRS

– ÚRS
2. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 3,52 – 3,52 867,00 3 052 ÚRS

od -0,51 na -1,51 – ÚRS
1,50*0,50*1,00 0,75 ÚRS
1,90*0,35*1,00 0,665 ÚRS
(0,80+3,14*1,34*2/4+0,61)*0,35*1,00 1,23 ÚRS
= 2,645 ÚRS
pro venkovní – ÚRS
(3,535+7,145+8,79)*0,30*1,30 7,593 ÚRS

– ÚRS
3. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 66,331 – 66,331 1 320,00 87 557 ÚRS

od -0,51 na -2,455 – ÚRS
(1,42+3,865+3,07+0,35+3,52+1,35+0,35+1,34+0,35+3,52)*0,70*1,945 26,052 ÚRS

(3,04+4,045)*0,85*1,945 11,713 ÚRS
2,25*1,30*1,946 5,692 ÚRS
1,52*0,70*1,945 2,069 ÚRS
od -0,51 na -1,51 – ÚRS
2,90*1,20*1,00 3,48 ÚRS
1,20*1,00*1,00 1,2 ÚRS
2,47*0,70*1,00 1,729 ÚRS
pro rampu – ÚRS
8,28*1,30*(0,48+0,25*3+0,10) 14,316 ÚRS
= 66,252 ÚRS
pro venkovní – ÚRS
(4,985+7,915+1,54)*0,75*1,30 14,079 ÚRS

– ÚRS
4. SP 132212102 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných 

horninách tř. 3
m3 46,896 – 46,896 1 320,00 61 903 ÚRS

pro TI – ÚRS
78,16*0,60*1,00 46,896 ÚRS

– ÚRS
5. SP 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 5,351 – 5,351 1 940,00 10 380 ÚRS

pro větrací kanál – ÚRS
(10,90+1,40)*0,60*(0,90-0,175) 5,351 ÚRS

– ÚRS
6. SP 162201201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 5,351 – 5,351 193,00 1 033 ÚRS

www.euroCALC.cz 3 z 113 25.03.2020



Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen.soust.

7. SP 162700001 Likvidace přebytečné zeminy na skládku (včetně poplatku) m3 196,664 – 196,664 325,00 63 916 ÚRS
80,331+10,238+5,351 95,92 ÚRS
75,50 75,5 ÚRS

– ÚRS
8. SP 174101100 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - 

štěrkopískem
m3 46,896 – 46,896 127,00 5 956 ÚRS

46,896 46,896 ÚRS
9. SP 174101101 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním - včetně manipulace m3 35,792 – 35,792 127,00 4 546 R

suterén – ÚRS
4,33*3,05*1,895 25,026 ÚRS
2,47*2,30*1,895 10,765 ÚRS

10. SP 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 232,116 – 232,116 26,40 6 128 ÚRS
mezi pasy pod D0.1 –
6,80*13,24 90,032
odpočty –
-0,70*(1,52+2,47) - 2,793
-1,20*1,00 - 1,2
-2,90*1,20 - 3,48
-2,25*0,15 - 0,338
-(0,61+0,446)*0,35 - 0,37
-3,14*1,34*2/4*0,35 - 0,736
= 81,116
T1 –
151 151,0

002: Základy 368 038
1. SP 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 

16 až 32 mm
m3 8,112 – 8,112 1 390,00 11 275 ÚRS

mezi pasy pod D0.1 – ÚRS
81,116*0,10 8,112 ÚRS

2. SP 273321411 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 18,678 – 18,678 2 820,00 52 672 ÚRS
D0.1 – ÚRS
16,98*1,10 18,678 ÚRS

3. SP 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 4,578 – 4,578 385,00 1 763 ÚRS
D0.1 – ÚRS
(14,64+7,64*2+0,30*2)*0,15 4,578 ÚRS

– ÚRS
4. SP 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 4,578 – 4,578 105,00 481 ÚRS
5. SP 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,274 – 1,274 40 000,00 50 940 ÚRS

D0.1 – ÚRS
16,98*75/1000 1,274 ÚRS

– ÚRS
6. SP 274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 58,903 – 58,903 2 820,00 166 106 ÚRS

výpis statika – ÚRS
předsazené – ÚRS
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen.soust.

16,06+3,98 20,04 ÚRS
obvodové – ÚRS
45,71 45,71 ÚRS
vnitřní – ÚRS
7,50 7,5 ÚRS
= 73,25 ÚRS
73,25*0,10 7,325 ÚRS

– ÚRS
7. SP 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 6,585 – 6,585 400,00 2 634 ÚRS

(7,64*2+14,64+0,30*2+0,15*2)*0,10 3,082 ÚRS
(2,90+1,20+1,00+1,20+2,47+1,52+1,50+1,90+0,50)*2*0,10 2,838 ÚRS
(0,61*2+3,14*1,34*2/4)*2*0,10 0,665 ÚRS

– ÚRS
8. SP 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 6,585 – 6,585 150,00 988 ÚRS
9. SP 274350001 Bednění prostupů a drážek v základových konstrukcích kus 11,0 – 11,0 500,00 5 500 ÚRS

obvod – ÚRS
2+2+2 6,0 ÚRS
vnitřní – ÚRS
2+2+1 5,0 ÚRS

10. SP 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,432 – 1,432 40 000,00 57 280 ÚRS
(16,06+3,98+45,71+7,50)*20/1000 1,465 ÚRS
4,00*100/1000 0,4 ÚRS

– ÚRS
11. SP 279113133 Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z 

betonu tř. C 16/20
m2 16,0 – 16,0 1 150,00 18 400 ÚRS

rampa –
4,00/0,25 16,0

–

003: Svislé konstrukce 385 953
1. SP 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na 

MVC
m3 0,162 – 0,162 4 740,00 768 ÚRS

2. NP – ÚRS
0,60*0,60*0,45 0,162 ÚRS

– ÚRS
2. SP 310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na 

MVC
m3 1,326 – 1,326 4 420,00 5 863 ÚRS

1. NP – ÚRS
0,90*2,10*0,34 0,643 ÚRS
1,48*0,22*2,10 0,684 ÚRS

– ÚRS
3. SP 311238344 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 300 mm pevnosti P 10 

lepených tenkovrstvou maltou
m2 191,579 – 191,579 879,74 168 539 ÚRS

1. NP - vnitřní – ÚRS
(1,77+2,32)*3,75 15,338 ÚRS
1. NP - vnější – ÚRS
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(1,77+3,25+2,32)*3,75 27,525 ÚRS
(0,30+0,90+0,10+0,90+0,10+0,90+0,10+0,60+0,30+0,75+3,55+1,18+3,54
+0,22+0,90+0,30)*3,75

54,9 ÚRS

(1,88+0,15+1,66+2,75+0,90)*3,75 27,525 ÚRS
otvory – ÚRS
-(3,55*2,87+3,54*2,87) - 20,348 ÚRS
-2,75*1,25 - 3,438 ÚRS
= 101,502 ÚRS
2. NP - vnější – ÚRS
(0,30+4,66+8,26+1,12+0,30)*4,045 59,219 ÚRS
(7,34*2)*(4,045+3,085)/2 52,334 ÚRS
otvory – ÚRS
-8,26*2,60 - 21,476 ÚRS

4. SP 311238352 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených keramických tl 200 mm pevnosti P 10 
lepených celoplošně maltou

m2 2,61 – 2,61 1 050,00 2 741 ÚRS

přizdívka – ÚRS
1. NP – ÚRS
0,90*2,90 2,61 ÚRS

– ÚRS
5. SP 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 8,0 – 8,0 348,00 2 784 ÚRS

1. NP – ÚRS
4*2 8,0 ÚRS

6. SP 317168139 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 325 cm kus 4,0 – 4,0 1 390,00 5 560 ÚRS
1. NP – ÚRS
4 4,0 ÚRS

– ÚRS
7. SP 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 0,453 – 0,453 5 470,00 2 478 ÚRS

1. NP – ÚRS
2,85*0,30*0,20 0,171 ÚRS
1,20*0,30*0,20 0,072 ÚRS
1,40*0,30*0,20 0,084 ÚRS
2,10*0,30*0,20 0,126 ÚRS

– ÚRS
8. SP 317321411 Překlad ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,444 – 4,444 3 430,00 15 243 ÚRS

P1-P3 – ÚRS
(1,01+1,01+2,02)*1,10 4,444 ÚRS

– ÚRS
9. SP 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 31,744 – 31,744 572,00 18 157 ÚRS

P1 – ÚRS
4,04*(0,30+0,82*2) 7,838 ÚRS
P2 – ÚRS
4,05*(0,30+0,82*2) 7,857 ÚRS
P3 – ÚRS
8,77*(0,30+0,51*2+0,255*2) 16,049 ÚRS

– ÚRS
10. SP 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 31,744 – 31,744 161,00 5 111 ÚRS
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11. SP 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,283 – 0,283 40 000,00 11 312 ÚRS
(1,01+1,01)*75/1000 0,152 ÚRS
2,02*65/1000 0,131 ÚRS

– ÚRS
12. SP 319202119 Dodatečná izolace zdiva tl 300 mm tlakovou injektáží krémovou m 8,51 – 8,51 1 430,00 12 169 ÚRS

U15 – ÚRS
1. NP – ÚRS
10,14-1,63 8,51 ÚRS

– ÚRS
13. SP 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,936 – 1,936 3 690,00 7 144 ÚRS

S1-S3 – ÚRS
(0,45+0,75+0,56)*1,10 1,936 ÚRS

– ÚRS
14. SP 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 19,5 – 19,5 741,00 14 450 ÚRS

S1 – ÚRS
(0,45+0,25)*2*3,75 5,25 ÚRS
S2 – ÚRS
(0,80+0,25)*2*3,75 7,875 ÚRS
S3 – ÚRS
(0,60+0,25)*2*3,75 6,375 ÚRS

– ÚRS
15. SP 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 19,5 – 19,5 140,00 2 730 ÚRS
16. SP 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,092 – 0,092 45 000,00 4 120 ÚRS

0,45*60/1000 0,027 ÚRS
0,75*45/1000 0,034 ÚRS
0,56*55/1000 0,031 ÚRS

– ÚRS
17. SP 340239212 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm m2 2,1 – 2,1 661,00 1 388 ÚRS

1. NP – ÚRS
1,00*2,10 2,1 ÚRS

– ÚRS
18. SP 342248340 Příčky z cihel broušených keramických tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými 

žebry
m2 71,154 – 71,154 589,00 41 910 ÚRS

1. NP – ÚRS
(3,60-1,05+0,90+1,55+1,50*2+0,60+1,77+1,50+0,10+1,525+0,075)*3,75 50,888 ÚRS

3,62*3,75 13,575 ÚRS
0,97*3,75 3,638 ÚRS
(0,90+0,65+3,16)*2,90 13,659 ÚRS
otvory – ÚRS
-0,70*2,10 - 1,47 ÚRS
-1,35*2,10 - 2,835 ÚRS
-0,80*2,10*2 - 3,36 ÚRS
-0,70*2,10*2 - 2,94 ÚRS
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– ÚRS
19. SP 342248341 Příčky z cihel broušených keramických tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými 

žebry
m2 46,685 – 46,685 675,00 31 512 ÚRS

1. NP – ÚRS
1,90*3,75 7,125 ÚRS
(1,62+0,50+1,62)*3,75 14,025 ÚRS
(1,97+0,10)*2,90 6,003 ÚRS
2. NP – ÚRS
(1,50*2+2,95)*(4,045+3,085)/2 21,212 ÚRS
otvory – ÚRS
-0,80*2,10 - 1,68 ÚRS

20. SP 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové 
hmotnosti 500 kg/m3

m2 24,44 – 24,44 717,00 17 523 ÚRS

1. NP – ÚRS
3,25*3,75 12,188 ÚRS
0,755*2*3,75 5,663 ÚRS
3,14*1,69*2/4*3,75 9,95 ÚRS
otvory – ÚRS
-0,80*2,10*2 - 3,36 ÚRS

– ÚRS
– ÚRS

21. SP 346244381 Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami m2 3,02 – 3,02 661,00 1 996 ÚRS
1. NP – ÚRS
2,85*0,20*2 1,14 ÚRS
1,20*0,20*2 0,48 ÚRS
1,40*0,20*2 0,56 ÚRS
2,10*0,20*2 0,84 ÚRS

– ÚRS
22. SP 380316132 Kompletní konstrukce z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 

tl do 300 mm - včetně zřízení a odstranění bednění
m3 – – – – ÚRS

předsazené + D1.3 –

(3,58+49,40+1,18)*1,10 59,576

23. SP 380356211 Bednění kompletních konstrukcí  - zřízení m2 – – – – ÚRS
24. SP 380356212 Bednění kompletních konstrukcí  - odstranění m2 – – – – ÚRS
25. SP 380361006 Výztuž kompletních konstrukcí z betonářské oceli 10 505 t – – – – ÚRS

3,58*100/1000 0,358

49,40*90/1000 4,446

1,18*35/1000 0,041

26. SP 388270001 Kanály průřezu do 150x300 mm volné z cihel betonových dl 250 nebo 290 
mm - včetně zakrytí z PZD desek

m 3,325 – 3,325 699,00 2 324 ÚRS

3,325 3,325 ÚRS
– ÚRS

27. SP 388270002 Kanály průřezu do 150x300 mm přilehlé z cihel betonových dl 250 nebo 290 
mm - včetně zakrytí z PZD desek

m 8,865 – 8,865 699,00 6 197 ÚRS

1,40+7,465 8,865 ÚRS
– ÚRS
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28. SP 389361003 Výztuž doplňková uzavírací nebo petlicové spáry dílců rámové konstrukce D 
do 12 mm z oceli 10 505

t 0,047 – 0,047 45 000,00 2 093 ÚRS

schodiště – ÚRS
0,30*155/1000 0,047 ÚRS

– ÚRS
29. SP 389381001 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí m3 0,3 – 0,3 6 140,00 1 842 ÚRS

schodiště – ÚRS
0,30 0,3 ÚRS

– ÚRS

004: Vodorovné konstrukce 335 613
1. SP 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 24,068 – 24,068 3 240,00 77 980 ÚRS

D1.1 – ÚRS
21,88*1,10 24,068 ÚRS

– ÚRS
2. SP 411322424 Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,625 – 9,625 3 330,00 32 051 ÚRS

D1.2 – ÚRS
8,75*1,10 9,625 ÚRS

– ÚRS
3. SP 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 109,4 – 109,4 362,00 39 603 ÚRS

D1.1 – ÚRS
109,40 109,4 ÚRS

4. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 109,4 – 109,4 107,00 11 706 ÚRS
5. SP 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 109,4 – 109,4 164,00 17 942 ÚRS
6. SP 411354174 Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa m2 109,4 – 109,4 49,70 5 437 ÚRS

7. SP 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 2,866 – 2,866 40 000,00 114 646 ÚRS
21,88*105/1000 2,297 ÚRS
8,75*65/1000 0,569 ÚRS

– ÚRS
8. SP 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v. do 15 cm kus 20,0 – 20,0 104,00 2 080 ÚRS
9. SP 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,464 – 2,464 3 290,00 8 107 ÚRS

částečný věnec – ÚRS
2. NP – ÚRS
14,34*0,30*0,255 1,097 ÚRS
2,24*1,10 2,464 ÚRS

– ÚRS
10. SP 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 14,627 – 14,627 360,00 5 266 ÚRS

částečný věnec – ÚRS
2. NP – ÚRS
14,34*0,255*2*2 14,627 ÚRS

– ÚRS
11. SP 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14,627 – 14,627 81,00 1 185 ÚRS
12. SP 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,19 – 0,19 45 000,00 8 568 ÚRS

2,24*85/1000 0,19 ÚRS
– ÚRS
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13. SP 430320001 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 - včetně zřízení a 
odstranění bednění

m3 1,199 – 1,199 3 450,00 4 137 R

schodiště + stěna – ÚRS
1,09*1,10 1,199 ÚRS

– ÚRS
14. SP 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,131 – 0,131 52 800,00 6 906 ÚRS

1,09*120/1000 0,131 ÚRS
– ÚRS

005: Komunikace –
1. SP 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 – – – ÚRS

T1 –

151 151,0

2. SP 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 – – 247,00 – ÚRS
T1 –

151 151,0

3. SP 596811001 Kladení betonové velkoformátové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva 

m2 – – – R

T1 –

151 151,0

4. H 59200001 Velkoformátová betonová dlažba tl. 160 mm - dodávka m2 2,00 – – R
T1 –

151 151,0

5. SP 637311122 Betonový zahradní obrubník stojatý lože beton m – – – – ÚRS
15,30+29 44,3

–

006: Úpravy povrchu 1 504 511
1. SP 611325421 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 

10%
m2 61,8 – 61,8 121,00 7 478 ÚRS

1.NP –
11,70+18,30+31,80 61,8

–

2. SP 612000001 Zateplení stropu z polystyrénových desek EPS 70F tl 140 mm - bez 
povrchové úpravy

m2 65,7 – 65,7 1 068,00 70 168 R

B4 –
65,70 65,7

3. SP 612322121 Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 
nanášená ručně

m2 158,31 – 158,31 221,00 34 987 ÚRS

U6 – ÚRS
80,133 80,133 ÚRS
U7 – ÚRS
78,177 78,177 ÚRS

– ÚRS
4. SP 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 

30%
m2 663,413 – 663,413 194,00 128 702 ÚRS
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U2 – ÚRS
1. NP – ÚRS
m.č .1.09, 1.11, 1.12 – ÚRS
(17,80+13,68)*2*5,01 315,43 ÚRS
(3,43+0,62+0,17+0,32+1,13+0,35)*2*2,60 31,304 ÚRS
(0,63+0,665)*2*(5,01-2,60) 6,242 ÚRS
3,14*0,60*(5,10-1,07)*4 30,37 ÚRS
otvory – ÚRS
-
(0,80*2,20+2,20*2,30+1,54*2,70*4+5,58*2,91+1,47*1,46*2+1,68*1,46+
1,70*2,38)

- 50,481 ÚRS

-(1,20*2,40+2,94*1,06) - 5,996 ÚRS
ostění – ÚRS
(2,45+2,42*2+0,80+2,20*2)*0,32 3,997 ÚRS
(1,47+1,46)*2*0,24*2 2,813 ÚRS
(1,68+1,46)*2*0,24 1,507 ÚRS
(1,70+2,38*2)*0,15 0,969 ÚRS
(1,54+2,70)*2*0,24*4 8,141 ÚRS
(5,58+2,91*2)*0,48 5,472 ÚRS
m.č. 1.13 – ÚRS
(10,14+6,07)*2*3,40 110,228 ÚRS
otvory – ÚRS
-(5,58*2,91+0,80*1,93+1,60*2,10+1,39*2,14) - 24,116 ÚRS
ostění – ÚRS
(1,39+2,14)*2*0,24 1,694 ÚRS
(1,60+2,10*2)*0,24 1,392 ÚRS
(1,09+2,16*2)*0,24 1,298 ÚRS
m.č. 1.14 – ÚRS
(6,17+3,20)*2*3,40 63,716 ÚRS
otvory – ÚRS
-(0,80*1,93+0,80*1,985) - 3,132 ÚRS
otvory – ÚRS
-1,50*1,83 - 2,745 ÚRS
ostění – ÚRS
(1,50+1,83)*2*0,24 1,598 ÚRS
m.č. 1.15 – ÚRS
(3,16+0,35+2,48+0,63)*2*2,90 38,396 ÚRS
otvory – ÚRS
-(1,18*0,66+0,90*1,92) - 2,507 ÚRS
ostění – ÚRS
(1,18+0,66)*2*0,10 0,368 ÚRS
m.č. 1.16 – ÚRS
(2,95+0,08+1,19*2+0,67+0,69+1,47+0,71)*2*2,90 51,91 ÚRS
otvory – ÚRS
-(1,19*0,94*2+1,52*2,50) - 6,037 ÚRS
ostění – ÚRS
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(1,19+0,94)*2*0,30*2 2,556 ÚRS
(1,47+2,55*2)*0,30 1,971 ÚRS
m.č. 1.17 – ÚRS
(6,33+4,88+0,63+1,15+1,60+0,90+0,48+3,17+1,15)*2,90 58,841 ÚRS
otvory – ÚRS
-(1,60*2,10+1,15*1,45*2+0,75*1,97) - 8,173 ÚRS
ostění – ÚRS
(1,15+1,45)*2*0,24*2 2,496 ÚRS
(0,90+2,05*2)*0,42 2,1 ÚRS
2. NP – ÚRS
m.č. 2.05 – ÚRS
(4,66+8,26+1,12)*2,945 41,348 ÚRS
otvory – ÚRS
-(1,20*2,40+2,94*1,06) - 5,996 ÚRS
ostění – ÚRS
(2,94+1,06)*2*0,32 2,56 ÚRS
(1,20+2,40*2)*0,32 1,92 ÚRS
sanační – ÚRS
-18,04 - 18,04 ÚRS

– ÚRS
5. SP 612340001 Tenkovrstvá sádrová omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 310,424 – 310,424 249,00 77 296 ÚRS

U11 – ÚRS
1. NP – ÚRS
m.č . 1.01 – ÚRS
(0,45+0,25)*2*3,49 4,886 ÚRS
(0,80+0,25)*2*3,49 7,329 ÚRS
(0,60+0,35)*2*3,49 6,631 ÚRS
= 18,846 ÚRS
U12 – ÚRS
1. NP – ÚRS
m.č .1.01, 1.07 – ÚRS
(2,32+3,25+1,77+1,00*2+2,32-
0,60+0,75+3,55+1,18+3,54+0,22+0,90+1,88+0,90*2+2,45)*3,49

95,382 ÚRS

3,14*1,69*2/4*3,49 9,26 ÚRS
(0,15+1,87+0,15)*3,49 7,573 ÚRS
otvory – ÚRS
-(0,80*2,10*2+3,55*2,87+3,54*2,87+0,80*2,10+2,20*2,30) - 30,448 ÚRS
ostění – ÚRS
(3,55+2,87*2+3,54+2,87*2)*0,30 5,571 ÚRS
m.č. 1.05 – ÚRS
(1,62*2+3,01)*3,49 21,813 ÚRS
m.č. 1.08 – ÚRS
(0,755+3,14*1,84*2/4+0,50+1,87+1,66+2,75+0,90)*3,49 39,52 ÚRS
otvory – ÚRS
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-0,80*2,10 - 1,68 ÚRS
-2,75*1,25 - 3,438 ÚRS
ostění – ÚRS
(2,75+1,25)*2*0,30 2,4 ÚRS
m.č .1.11 – ÚRS
0,97*2,60*2 5,044 ÚRS
m.č. 1.17 – ÚRS
(3,16+0,80+0,90+0,65)*2,90 15,979 ÚRS
-0,70*2,10*2 - 2,94 ÚRS
2. NP – ÚRS
m.č. 2.04, 2.05 – ÚRS
(4,66+8,26+1,12)*3,905 54,826 ÚRS
(7,34*2)*(3,905+2,945)/2 50,279 ÚRS
(1,50*2+2,95)*2*(3,905+2,945)/2 40,758 ÚRS
otvory – ÚRS
-(8,26*2,60) - 21,476 ÚRS
-(0,80*2,10)*2 - 3,36 ÚRS
ostění – ÚRS
(8,26+2,60)*2*0,30 6,516 ÚRS

– ÚRS
6. SP 612340002 Sádrová omítka jednovrstvá kletovaný povrch vnitřních stěn nanášená ručně - 

včetně penetrace
m2 31,676 – 31,676 249,00 7 887 R

U1 – ÚRS
1. NP – ÚRS
m.č. 1.06 – ÚRS
(1,62*2+0,50)*2,60 9,724 ÚRS
m.č .1.18 – ÚRS
(1,77*2+0,90)*2,45 10,878 ÚRS
-0,70*2,10 - 1,47 ÚRS
m.č. 1.19 – ÚRS
(1,40+2,16*2)*2,45 14,014 ÚRS
otvory – ÚRS
-0,70*2,10 - 1,47 ÚRS

– ÚRS
7. SP 612820001 Kompletní sanační omítkový systém vnitřních stěn m2 18,04 – 18,04 492,00 8 876 R

U3 – ÚRS
1. NP – ÚRS
10,14*2,00 20,28 ÚRS
otvory – ÚRS
-1,60*2,00 - 3,2 ÚRS
ostění – ÚRS
2,00*0,24*2 0,96 ÚRS

– ÚRS
8. SP 615142012 Potažení vnitřních nosníků rabicovým pletivem m2 5,285 – 5,285 170,00 898 ÚRS

1. NP – ÚRS
2,85*(0,30+0,20*2) 1,995 ÚRS
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1,20*(0,30+0,20*2) 0,84 ÚRS
1,40*(0,30+0,20*2) 0,98 ÚRS
2,10*(0,30+0,20*2) 1,47 ÚRS

– ÚRS
9. SP 622000001 KZS pod omítku vnějších stěn z PIR desek tl 80 mm m2 44,463 – 44,463 1 370,00 60 914 R

stávající – ÚRS
S – ÚRS
6,75*0,36 2,43 ÚRS
(33,07-8,47)*(0,31+0,696)/2 12,374 ÚRS
J – ÚRS
(39,64-8,47)*0,66/2 10,286 ÚRS
V – ÚRS
(11,73+2,91)*0,36 5,27 ÚRS
= 30,36 ÚRS
na novém – ÚRS
J – ÚRS
8,47*0,51 4,32 ÚRS
S – ÚRS
8,47*1,155 9,783 ÚRS

– ÚRS
10. SP 622000002 KZS pod omítku vnějších stěn z polystyrénových desek EPS 70F tl 180 mm m2 340,485 – 340,485 831,75 283 199 R

J – ÚRS
F3 – ÚRS
18,52*5,645 104,545 ÚRS
6,92*(5,35-0,36) 34,531 ÚRS
6,75*(4,05+3,42)/2 25,211 ÚRS
otvory – ÚRS
-1,54*2,70*4 - 16,632 ÚRS
-1,39*2,14 - 2,975 ÚRS
-1,15*1,45 - 1,668 ÚRS
FN1 – ÚRS
(1,50+1,00+0,70+0,15+1,55+0,10+0,90+0,10+1,22)*(7,05+0,26+5,35+0,
26)/2

46,641 ÚRS

otvory – ÚRS
-0,65*1,39*2 - 1,807 ÚRS
= 187,848 ÚRS
S – ÚRS
F3 – ÚRS
6,75*(3,42+4,09)/2 25,346 ÚRS
6,92*(5,35+0,13) 37,922 ÚRS
otvory – ÚRS
-(0,90*1,92+1,18*0,64) - 2,483 ÚRS
-(1,70*2,38+1,39*1,46*2+1,60*1,46) - 10,441 ÚRS
-(0,68*0,91+1,55*1,09*4) - 7,377 ÚRS
FN1 – ÚRS
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(1,50+1,00+0,70+0,15+1,55+0,10+0,90+0,10+1,22)*(7,05+0,26+5,35+0,
26)/2

46,641 ÚRS

otvory – ÚRS
-2,64*1,25 - 3,3 ÚRS
= 86,308 ÚRS
Z – ÚRS
F1, F4 – ÚRS
(11,73+2,91+0,18*2)*(5,645-0,60) 75,675 ÚRS
(11,73+2,91+0,18*2)*(8,48-5,645)/2 21,263 ÚRS
3,70*1,34/2*2 4,958 ÚRS
otvory – ÚRS
-(1,15*1,45+0,90*2,05+1,19*0,94*2+1,47*2,55) - 9,498 ÚRS
-1,00*2,03 - 2,03 ÚRS
odp. – ÚRS
-(0,18*2+11,73)*0,67 - 8,1 ÚRS
-(11,73+2,91+0,18*2)*(7,77-5,645)/2 - 15,938 ÚRS

– ÚRS
11. SP 622000003 KZS pod omítku vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z polystyrenu tl do 40 

mm
m 150,27 – 150,27 267,20 40 152 R

J – ÚRS
(0,65+1,39)*2*2 8,16 ÚRS
(1,54+2,70)*2*4 33,92 ÚRS
(1,39+2,14)*2 7,06 ÚRS
(1,15+1,45)*2 5,2 ÚRS
S – ÚRS
(1,12+2,03*2) 5,18 ÚRS
(1,18+0,64)*2 3,64 ÚRS
(1,42+1,46)*2 5,76 ÚRS
(1,39+1,46)*2*2 11,4 ÚRS
(1,60+1,46)*2 6,12 ÚRS
(1,70+2,38*2) 6,46 ÚRS
(1,55+1,09)*2*4 21,12 ÚRS
(0,68+0,91)*2 3,18 ÚRS
(2,64+1,25)*2 7,78 ÚRS
Z – ÚRS
(1,15+1,45)*2 5,2 ÚRS
(0,90+2,05*2) 5,0 ÚRS
(1,19+0,94)*2*2 8,52 ÚRS
(1,47+2,55*2) 6,57 ÚRS

– ÚRS
12. SP 622000004 Odvětrávaná fasáda čel a podhledu s dřevěným obkladem včetně roštu bez 

tepelné izolace 
m2 23,842 – 23,842 3 100,00 73 909 R

čelo a podhled – ÚRS
V – ÚRS
FN2 – ÚRS
čelo – ÚRS
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(3,70+0,25+1,32+3,40+1,32+3,40+0,14+1,04+0,14+0,41)*0,575 8,694 ÚRS

podhled – ÚRS
15,055*(0,42+1,06)/2 11,141 ÚRS
bok – ÚRS
1,06*(1,23+2,55) 4,007 ÚRS

– ÚRS
13. SP 622000005 Odvětrávaná fasáda stěn s dřevěným obkladem včetně roštu, TI tl. 140 mm , 

folie (kompletní skladba FN2, FN3)
m2 117,494 – 117,494 3 700,00 434 728 R

V – ÚRS
FN2 – ÚRS
(3,70+0,25+1,32+3,40+1,32+3,40+0,14+1,04+0,14+0,41)*(8,30-0,575) 116,802 ÚRS

otvory – ÚRS
-2,22*(2,80+1,00) - 8,436 ÚRS
-1,04*(2,80+1,00)*(1+3) - 15,808 ÚRS
-1,04*2,55*7 - 18,564 ÚRS
= 73,994 ÚRS
FN3 – ÚRS
J – ÚRS
21,75 21,75 ÚRS
S – ÚRS
21,75 21,75 ÚRS

– ÚRS
14. SP 622000006 Odvětrávaná fasáda stěn s obkladem z lakovaného skla včetně roštu, TI tl. 

140 mm, folie (kompletní skladba FN4)
m2 5,467 – 5,467 8 500,00 46 471 R

V – ÚRS
FN4 – ÚRS
(2,22+1,04)*0,72 2,347 ÚRS
1,04*1,00*3 3,12 ÚRS

– ÚRS
15. SP 622511111 Tenkovrstvá soklová omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 44,463 – 44,463 549,00 24 410 ÚRS
16. SP 622541011 Tenkovrstvá omítka se zvýšenou odolností včetně penetrace vnějších stěn m2 400,593 – 400,593 253,00 101 350 ÚRS

340,485 340,485 ÚRS
150,27*0,40 60,108 ÚRS

– ÚRS
17. SP 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 16/20
m3 5,491 – 5,491 3 480,00 19 109 ÚRS

B2 – ÚRS
1,70*0,10 0,17 ÚRS
podkladní - pod pasy ÚRS
5,321 5,321 ÚRS

18. SP 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým m3 0,738 – 0,738 4 490,00 3 314 ÚRS
pro větrací kanál – ÚRS
(10,90+1,40)*0,60*0,10 0,738 ÚRS
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– ÚRS
19. SP 632441225 Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm m2 198,6 – 198,6 378,00 75 071 ÚRS

A1 – ÚRS
61,70 61,7 ÚRS
A2 – ÚRS
35,60 35,6 ÚRS
C1 – ÚRS
95,20 95,2 ÚRS
C3 – ÚRS
6,10 6,1 ÚRS

20. SP 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 164,7 – 164,7 12,80 2 108 ÚRS
A1 – ÚRS
61,70 61,7 ÚRS
B2 – ÚRS
1,70 1,7 ÚRS
C1 – ÚRS
95,20 95,2 ÚRS
C3 – ÚRS
6,10 6,1 ÚRS

– ÚRS
21. SP 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem v 80 mm mezi stěnou a 

samonivelačním potěrem
m 200,3 – 200,3 17,40 3 485 ÚRS

A1 –
61,70 61,7
A2 –
35,60 35,6
B2 –
1,70 1,7
C1 –
95,20 95,2
C3 –
6,10 6,1

009: Ostatní konstrukce a práce 288 443
1. SP 935115119 Betonový odvodňovací žlab m 20,0 – 20,0 309,00 6 180 R

řez 3 –
40 40,0

–

2. SP 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 787,85 – 787,85 63,30 49 871 ÚRS

V – ÚRS
(3,70+0,25+1,32+3,40+1,32+3,40+1,66+1,20*2)*(8,30+1,155-1,50) 138,815 ÚRS

Z – ÚRS
(11,73+2,91+1,20*2)*(8,23-0,60) 130,015 ÚRS
= 268,83 ÚRS
S – ÚRS
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(6,75+1,20)*(4,02-0,60) 27,189 ÚRS
(34,49-9,05+1,20)*(5,35+0,31) 150,782 ÚRS
(9,05+1,20)*(8,30+1,155-1,50) 81,539 ÚRS
= 259,51 ÚRS
J – ÚRS
259,51 259,51 ÚRS

– ÚRS
3. SP 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 

m za první a ZKD den použití
m2 47 271,0 – 47 271,0 1,03 48 689 ÚRS

787,85*30*2 47 271,0 ÚRS
– ÚRS

4. SP 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 
kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 787,55 – 787,55 38,50 30 321 ÚRS

5. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 
1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 479,9 – 479,9 48,10 23 083 ÚRS

1. NP – ÚRS
491,30-176,40 314,9 ÚRS
2. NP – ÚRS
165,00 165,0 ÚRS

– ÚRS
6. SP 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 

3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 176,4 – 176,4 64,00 11 290 ÚRS

1. NP – ÚRS
176,40 176,4 ÚRS

– ÚRS
7. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 822,941 – 822,941 62,00 51 022 ÚRS

1. NP – ÚRS
(39,64+0,18)*(11,73+0,18*2+2,91) 597,3 ÚRS
-176,40 - 176,4 ÚRS
2. NP – ÚRS
(5,27+8,12+1,73)*(0,65+7,34+0,32+2,90+0,40+5+0,40+4,40+0,40+4,30+
0,48)

402,041 ÚRS

– ÚRS
8. SP 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 176,4 – 176,4 68,00 11 995 ÚRS

176,40 176,4 ÚRS
– ÚRS

9. SP 953511111 Nosný tepelně-izolační prvek Isokorb typ K10 pro volně vyložené balkónové 
desky

kus 4,0 – 4,0 5 350,00 21 400 ÚRS

1. NP – ÚRS
4 4,0 ÚRS

– ÚRS
10. B 900000001 Ochrana stávajích konstrukcí kpl 1,0 – 1,0 25 000,00 25 000 R
11. B 900000002 Hasicí přístroje PHP ks 2,0 – 2,0 1 500,00 3 000 R
12. B 900000003 Stavební přípomoci % 2,0 – 2,0 3 295,85 6 592 R

043: Ocelové konstrukce 238 125
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1. B 430000001 Ocelové kontsrukce - dodávka a montáž včetně ochranných nátěrů, kotvení kg 3 175,0 – 3 175,0 75,00 238 125 R

3175 3 175,0

096: Bourání 938 600
1. SP 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 110,0 – 110,0 18,80 2 068 ÚRS

S6 – ÚRS
110,00 110,0 ÚRS

– ÚRS
2. SP 713152873 Odstranění tepelné izolace foukané střech do 45° tl přes 100 mm m2 271,0 – 271,0 18,40 4 986 ÚRS

půda – ÚRS
S4 – ÚRS
187 187,0 ÚRS
S5 – ÚRS
84 84,0 ÚRS
= 271,0 ÚRS

3. SP 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 1,0 – 1,0 198,00 198 ÚRS
4. SP 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,0 – 1,0 131,00 131 ÚRS

1. NP – ÚRS
1 1,0 ÚRS

– ÚRS
5. SP 725210826 Demontáž umývátek bez výtokových armatur soubor 1,0 – 1,0 67,20 67 ÚRS
6. SP 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 524,0 – 524,0 32,50 17 030 ÚRS

S2 – ÚRS
302,00 302,0 ÚRS
S3 – ÚRS
112,00 112,0 ÚRS
S6 – ÚRS
110,00 110,0 ÚRS

7. SP 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů 
opláštění jednoduché

m2 6,974 – 6,974 73,70 514 ÚRS

1. NP – ÚRS
2,87*2,43 6,974 ÚRS

– ÚRS
8. SP 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 112,0 – 112,0 155,00 17 360 ÚRS

S3 – ÚRS
112,00 112,0 ÚRS

– ÚRS
9. SP 764000001 Demontáž oplechování m2 50,0 – 50,0 250,00 12 500 ÚRS

parapety – ÚRS
1. NP – ÚRS
(1,20*2+1,44+1,59*4)*0,33 3,366 ÚRS
2. NP – ÚRS
(0,73+2,00*4)*0,33 2,881 ÚRS
= 6,247 ÚRS
žlaby – ÚRS
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(34,49-9,05-7,08+18,52+6,92)*0,33 14,454 ÚRS
(15,50+11,93)*0,33 9,052 ÚRS
(6,96+0,10+0,255)*0,40*2 5,852 ÚRS
svody – ÚRS
4,00*0,33 1,32 ÚRS
6,00*0,33*2*2 7,92 ÚRS
5,50*0,33*2 3,63 ÚRS
50-48,475 1,525 ÚRS

– ÚRS
10. SP 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 75,304 – 75,304 130,00 9 790 ÚRS

1. NP – ÚRS
(17,80+16,37)*2*1,25 85,425 ÚRS
otvory – ÚRS
-(1,14+1,70+1,96)*1,25 - 6,0 ÚRS
-(1,47+1,68+1,47)+1,54*4*(1,25-0,87) - 2,279 ÚRS
-5,58*(1,25-0,92) - 1,841 ÚRS

– ÚRS
11. SP 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů m2 75,304 – 75,304 34,00 2 560 ÚRS
12. SP 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 271,0 – 271,0 138,00 37 398 ÚRS

187+84 271,0 ÚRS
13. SP 766421822 Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů m2 271,0 – 271,0 36,00 9 756 ÚRS
14. SP 766431821 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z palubek m2 7,065 – 7,065 118,00 834 ÚRS

P – ÚRS
1. NP – ÚRS
3,14*0,60*1,25*3 7,065 ÚRS

– ÚRS
15. SP 766431822 Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů podkladových roštů m2 7,065 – 7,065 36,80 260 ÚRS
16. SP 776201811 Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně m2 181,978 – 181,978 52,80 9 608 ÚRS

1. NP – ÚRS
18,90+1,70+40,60 61,2 ÚRS
6,34*4,76 30,178 ÚRS
20,00 20,0 ÚRS
schody – ÚRS
10,50 10,5 ÚRS
2. NP – ÚRS
60,10 60,1 ÚRS

– ÚRS
17. SP 776430811 Odstranění hran schodišťových m 21,45 – 21,45 16,30 350 ÚRS

na galerii – ÚRS
(1,32+0,11)*15 21,45 ÚRS

– ÚRS
18. SP 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 5,807 – 5,807 94,70 550 ÚRS

1. NP – ÚRS
(1,52+0,13+0,76)*2,90 6,989 ÚRS
otvory – ÚRS
-0,60*1,97 - 1,182 ÚRS
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– ÚRS
19. SP 962032314 Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na 

jakoukoli maltu
m3 3,116 – 3,116 1 360,00 4 238 ÚRS

komín – ÚRS
1. NP – ÚRS
0,48*0,715*(8,48+0,60) 3,116 ÚRS

– ÚRS
20. SP 963030001 Bourání dřevěného trámového stropu m2 60,1 – 60,1 250,00 15 025 ÚRS

galerie – ÚRS
60,10 60,1 ÚRS

– ÚRS
22. SP 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy 

přes 1 m2
m2 7,028 – 7,028 64,10 451 ÚRS

1. NP – ÚRS
2,30*2,67+0,87*(2,67-1,52-0,13) 7,028 ÚRS

– ÚRS
23. SP 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC m2 7,774 – 7,774 132,00 1 026 ÚRS

1. NP – ÚRS
2,62*0,32*2 1,677 ÚRS
2,40*0,32*2 1,536 ÚRS
2,10*0,34*2 1,428 ÚRS
2,55*0,26 0,663 ÚRS
2. NP – ÚRS
1,26*0,32*2 0,806 ÚRS
2,60*0,32*2 1,664 ÚRS

– ÚRS
24. SP 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel a vnitřních parapetů m2 2,237 – 2,237 191,00 427 ÚRS

1. NP – ÚRS
1,19*0,94*2 2,237 ÚRS

– ÚRS
25. SP 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní včetně křídel pl do 2 m2 m2 6,038 – 6,038 293,00 1 769 ÚRS

1. NP – ÚRS
0,80*1,97 1,576 ÚRS
0,60*1,97 1,182 ÚRS
0,80*2,05*2 3,28 ÚRS

– ÚRS
26. SP 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní včetně křídel pl přes 2 m2 m2 8,884 – 8,884 224,00 1 990 ÚRS

D – ÚRS
1. NP – ÚRS
1,96*2,62 5,135 ÚRS
1,47*2,55 3,749 ÚRS

– ÚRS
27. SP 971033441 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 

300 mm
kus 3,0 – 3,0 253,00 759 ÚRS

ST7 – ÚRS
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1 1,0 ÚRS
ST23 – ÚRS
1 1,0 ÚRS
ST24 – ÚRS
1 1,0 ÚRS

– ÚRS
28. SP 971033561 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 

mm
m3 0,288 – 0,288 1 810,00 521 ÚRS

ST29 – ÚRS
0,60*1,00*0,48 0,288 ÚRS

– ÚRS
29. SP 971033641 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 

mm
m3 4,1 – 4,1 996,00 4 083 ÚRS

1. NP – ÚRS
0,80*2,40*0,30 0,576 ÚRS
1,70*2,10*0,30 1,071 ÚRS
0,53*2,55*0,30 0,405 ÚRS
2. NP – ÚRS
1,20*2,60*0,30 0,936 ÚRS
2,94*1,26*0,30 1,111 ÚRS

– ÚRS
– ÚRS

30. SP 972044651 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 4 m2 tl 
přes 100 mm

m3 0,413 – 0,413 1 750,00 722 ÚRS

ST12 – ÚRS
1,10*1,25*0,15*2 0,413 ÚRS

31. SP 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3 0,246 – 0,246 3 820,00 940 ÚRS
1. NP – ÚRS
0,71*0,71*0,25 0,126 ÚRS
ST13 – ÚRS
0,60*1,00*0,20 0,12 ÚRS

– ÚRS
32. SP 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 

mm
kus 16,0 – 16,0 169,00 2 704 ÚRS

pro I v D1.2 – ÚRS
16 16,0 ÚRS

– ÚRS
33. SP 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 

mm
kus 4,0 – 4,0 241,00 964 ÚRS

1. NP – ÚRS
4 4,0 ÚRS

– ÚRS
34. SP 974031165 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm m 28,68 – 28,68 227,00 6 510 ÚRS

pro D1.1 – ÚRS
1. NP – ÚRS
14,34 14,34 ÚRS
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pro věnec – ÚRS
2. NP – ÚRS
14,34 14,34 ÚRS

– ÚRS
35. SP 974031664 Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 

150 mm
m 15,1 – 15,1 223,00 3 367 ÚRS

1. NP – ÚRS
1,20*2+2,85*2+1,40*2+2,10*2 15,1 ÚRS

– ÚRS
36. SP 976071111 Vybourání kovových madel a zábradlí m 17,86 – 17,86 171,00 3 054 ÚRS

schodiště na galerii – ÚRS
3,92+0,49 4,41 ÚRS
galerie – ÚRS
3,25+3,36+3,10+3,74 13,45 ÚRS

– ÚRS
37. SP 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,3 – 0,3 3 440,00 1 032 ÚRS

ST30 – ÚRS
0,30 0,3 ÚRS

– ÚRS
38. SP 977151127 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů m 0,15 – 0,15 6 720,00 1 008 ÚRS

ST17 – ÚRS
0,15 0,15 ÚRS

– ÚRS
39. SP 978011121 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 

10 %
m2 61,8 – 61,8 9,35 578 ÚRS

40. SP 978013141 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 
do 30 %

m2 663,143 – 663,143 24,90 16 512 ÚRS

41. SP 978013191 Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu 
do 100 %

m2 65,783 – 65,783 81,00 5 328 ÚRS

1. NP – ÚRS
(10,00+0,60+3,08)*3,49 47,743 ÚRS
18,04 18,04 ÚRS

– ÚRS
42. SP 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 65,783 – 65,783 68,50 4 506 ÚRS
43. SP 981011314 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 25 % postupným 

rozebíráním
m3 704,652 – 704,652 292,00 205 759 ÚRS

vč. základů – ÚRS
14,64*(2,18+0,88+2,44+0,87+0,75+0,52)*(3,17+1,155+0,50) 539,674 ÚRS

14,64*(2,18+0,88+2,44+0,87+0,75+0,52)*(6,12-3,17)/2 164,978 ÚRS
– ÚRS

44. B 99100001 Demontáž instalací kpl 1,0 – 1,0 30 000,00 30 000 R
45. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s 

použitím mechanizace
t 404,083 – 404,083 360,00 145 470 ÚRS
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46. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 
složením

t 404,083 – 404,083 234,00 94 555 ÚRS

47. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 
celkem 10 km

t 3 636,747 – 3 636,747 10,20 37 095 ÚRS

48. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 404,083 – 404,083 550,00 222 246 ÚRS

099: Přesun hmot HSV 310 969
1. SP 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m t 471,165 – 471,165 660,00 310 969 ÚRS

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 44 070
1. SP 711111002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem 

asfaltovým
m2 111,85 – 111,85 12,10 1 353 ÚRS

1. NP – ÚRS
7,64*14,64 111,85 ÚRS

2. SP 711112002 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým m2 25,226 – 25,226 23,10 583 ÚRS

(7,64+14,64)*2*0,30 13,368 ÚRS
14,64*0,81 11,858 ÚRS

– ÚRS
3. H 11163150 Lak asfaltový ALP - dodávka t 0,048 – 0,048 45 000,00 2 159 ÚRS

(111,85+25,226)*0,00035 0,048 ÚRS
– ÚRS

4. SP 711131109 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo 
tkaninou - včetně geotextilie 500 g/m2

m2 111,85 – 111,85 13,30 1 488 ÚRS

1. NP – ÚRS
7,64*14,64 111,85 ÚRS

– ÚRS
5. SP 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 111,85 – 111,85 98,00 10 961 ÚRS

1. NP – ÚRS
7,64*14,64 111,85 ÚRS

6. SP 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 25,226 – 25,226 113,00 2 851 ÚRS
25,226 25,226 ÚRS

– ÚRS
7. H 62800001 Pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 4 mm - dodávka m2 137,076 15,00 157,637 150,00 23 646 R

111,85+25,226 137,076 ÚRS
– ÚRS

8. SP 998711202 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v 
do 12 m

% 3,21 – 3,21 321,00 1 030 ÚRS

712: Povlakové krytiny 314 873
1. SP 712360001 Povlaková krytina z folie PVC-P tl. 2 mm mechanicky kotvené včetně textilie 

120 g/m2 a všech systémových doplňků
m2 256,5 – 256,5 450,00 115 425 R

S1 –
142,50 142,5
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S6 –
110,00 110,0
S7 –
4,00 4,0

–

2. SP 712360002 Pojistná a parotěsná zábrana samolpeícím pásem m2 142,5 – 142,5 450,00 64 125 R
S1 –
142,50 142,5

3. SP 712360003 Hydroizolační vrstva střech m2 418,0 – 418,0 300,00 125 400 R
S2 –
302,00 302,0
S3 –
116,00 116,0

–

4. SP 998712202 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m % 3,15 – 3,15 3 150,00 9 923 ÚRS

713: Izolace tepelné 271 554
1. SP 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami
m2 381,0 – 381,0 32,50 12 383 ÚRS

S4 – ÚRS
187,00 187,0 ÚRS
S5 – ÚRS
84,00 84,0 ÚRS
S6 – ÚRS
110,00 110,0 ÚRS

– ÚRS
2. SP 713111136 Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 

deskami mezi trámy
m2 458,0 – 458,0 46,60 21 343 ÚRS

S4 –
187,00*2 374,0
S5 –
84,00 84,0

–

3. H 63100001 Izolace G 035r roll tl. 60 mm - dodávka m2 187,0 5,00 196,35 42,00 8 247 R
S4 – R
187,00 187,0 R

4. H 63100002 Izolace G 035r roll tl. 100 mm - dodávka m2 187,0 5,00 196,35 69,00 13 548 R
S4 – R
187,00 187,0 R

5. H 63100003 Izolace G 035r roll tl. 150 mm - dodávka m2 84,0 5,00 88,2 103,00 9 085 R
S5 – R
84,00 84,0 R

6. H 63100004 Izolace  G 035r roll tl. 180 mm - dodávka m2 381,0 5,00 400,05 124,00 49 606 R
S4 – R
187,00 187,0 R
S5 – R
84,00 84,0 R
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S6 – R
110,00 110,0 R

7. SP 713120001 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami mezi trámy

m2 65,7 – 65,7 31,10 2 043 R

B4 –
65,70 65,7

8. H 63100005 Izolace profi tl. 120 mm - dodávka m2 65,7 5,00 68,985 127,00 8 761 R
B4 –
65,70 65,7

9. SP 713111119 Přeložení stávající vrstvy tepelné izolace podlah m2 110,0 – 110,0 55,60 6 116 R
S6 –
110,00 110,0

–

10. SP 713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 2 vrstvy

m2 200,3 – 200,3 50,60 10 135 ÚRS

A1 –
61,70 61,7
A2 –
35,60 35,6
B2 –
1,70 1,7
C1 –
95,20 95,2
C3 –
6,10 6,1

–

11. H 28300001 Polystyren EPS 150 tl. 100 mm - dodávka m2 123,4 5,00 129,57 129,00 16 715 R
A1 –
61,70*2 123,4

–

12. H 28300002 Polystyren EPS 100 Z tl. 100 mm - dodávka m2 74,6 5,00 78,33 103,00 8 068 R
A2 –
35,60*2 71,2
B2 –
1,70*2 3,4

–

13. H 28300003 Izolace  tl. 40 mm - dodávka m2 202,6 5,00 212,73 169,00 35 951 R
C1 –
95,20*2 190,4
C3 –
6,10*2 12,2

14. SP 713130001 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, 
dílců, desek - včetně izolace PIR tl. 80 mm

m2 78,16 – 78,16 311,00 24 308 R

stávající –
(31,76+11,73+2,91+25,01+6,75)*1,00 78,16

15. SP 713141151 Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, 
dílců, desek

m2 285,0 – 285,0 32,50 9 263 ÚRS

S1 –
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142,50*2 285,0
–

16. H 28300004 Polystyren EPS 100 S - dodávka m3 37,05 5,00 38,903 103,00 4 007 R
S1 –
142,50*0,26 37,05

–

17. SP 713290001 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah - včetně folie m2 271,0 – 271,0 44,60 12 087 R
S4 –
187,00 187,0
S5 –
84,00 84,0

18. SP 713290002 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany podlah folií - včetně m2 110,0 – 110,0 163,60 17 996 R
S6 –
110,00 110,0

19. SP 998713202 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m % 1,95 – 1,95 971,00 1 893 ÚRS

762: Konstrukce tesařské 1 016 687
1. B 762300001 Dřevěné konstrukce lepené - dodávka a montáž včetně spojovacích 

prostředků, lakování
m3 18,491 – 18,491 28 000,00 517 748 R

(7,426+8,996+0,388)*1,10 18,491
–

2. SP 762340001 Bednění střech rovných z desek OSB 3/N - 4PD tl. 25 mm m2 142,5 – 142,5 389,00 55 433 R
S1 –
142,50 142,5

3. B 762300002 Dřevěné příložky stávajícího krovu včetěně spojovacích prostředků m3 1,206 – 1,206 7 000,00 8 442 R
19,697-18,491 1,206

–

4. SP 762340001 Bednění střech rovných z desek OSB 3N tl. 10 mm včetně dvojitého roštu z 
latí

m2 3,9 – 3,9 239,00 932 R

S7 –
3,90 3,9

5. SP 762340002 Dvojité laťování pod svitkovou  včetně impregnace, spojovacích prostředků m2 414,0 – 414,0 168,80 69 883 R

S2 –
302,00 302,0
S3 –
112,00 112,0

6. SP 762340003 Prkenné bednění střech tl. 25 mm včetně impregnace, spojovacích 
prostředků

m2 524,0 – 524,0 254,00 133 096 R

S2 –
302,00 302,0
S3 –
112,00 112,0
S6 –
110,00 110,0

7. SP 762500001 Podlahové kce z vodovzdorné, foliované, protiskluzové  překližky tl. 16 mm m2 65,7 – 65,7 442,00 29 039 R

B4 –
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1. NP –
65,70 65,7

8. SP 762511267 Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 25 mm nebroušených na pero a 
drážku šroubovaných

m2 187,0 – 187,0 362,00 67 694 ÚRS

S4 –
187,00 187,0

9. SP 762520001 Přeložení stávající podlahy z prken včetně doplnění, ošetření m2 65,7 – 65,7 170,00 11 169 R
B4 –
65,70 65,7

10. B 762520002 Lokální dřevěné lávky z prken - dodávka a montáž kpl 1,0 – 1,0 10 000,00 10 000 R
S4, S5 –
1 1,0

–

11. SP 762810001 Podhled markýzy z desek tl. 12 mm včetně venkovní omítky m2 3,9 – 3,9 325,00 1 268 R
S7 –
3,90 3,9

12. SP 762840001 Záklop z podlahových palubek tl. 30 mm včetně lakování m2 142,5 – 142,5 764,00 108 870 R
S1 –
142,50 142,5

13. SP 998762202 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m % 5,58 – 5,58 558,00 3 114 ÚRS

763: Konstrukce montované 487 681
1. SP 763111411 SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 

50 dB
m2 22,296 – 22,296 920,00 20 512 ÚRS

2. NP –
(1,23+1,49+3,355-0,10+1,52+0,075+0,455)*(4,045+3,085)/2 28,609

otvory –
-0,80*2,10 - 1,68
-2,155*2,15 - 4,633

2. SP 763110001 SDK příčka W116 tl 160 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 
2x 40 mm  - ve vlhku desky H2

m2 4,652 – 4,652 1 132,75 5 270 R

2. NP –
(1,255+0,05)*(4,045+3,085)/2 4,652

–

3. SP 763110002 SDK příčka W116 tl 260 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 
2x 40 mm - ve vlhku desky H2

m2 3,387 – 3,387 1 144,25 3 875 R

2. NP –
(0,85+0,10)*(4,045+3,085)/2 3,387

–

4. SP 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr m2 30,335 – 30,335 23,00 698 ÚRS
5. SP 763120001 SDK stěna W629 tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez TI EI 30 m2 23,655 – 23,655 678,50 16 050 ÚRS

1. NP – ÚRS
(0,90*3+0,90*2+0,90)*2,80 15,12 ÚRS
0,60*3,17 1,902 ÚRS
= 17,022 ÚRS
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2. NP – ÚRS
(0,925+0,225+1,00)*(2,945+0,14) 6,633 ÚRS

– ÚRS
6. SP 763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 23,655 – 23,655 52,00 1 230 ÚRS
7. SP 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 100,3 – 100,3 586,50 58 826 ÚRS

1. NP – ÚRS
10,30+11,30 21,6 ÚRS
2,60 2,6 ÚRS
1,90+4,50 6,4 ÚRS
2. NP – ÚRS
6,10+2,40 8,5 ÚRS
= 39,1 ÚRS
1. NP - pod galerií – ÚRS
18,90+1,70+40,60 61,2 ÚRS

– ÚRS
8. SP 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 100,3 – 100,3 23,00 2 307 ÚRS
9. SP 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 271,0 – 271,0 51,75 14 024 ÚRS

S4, S5 – ÚRS
187,00+84,00 271,0 ÚRS

10. H 28300001 Folie parotěsná N AL 170 Speciál - dodávka m2 271,0 15,00 311,65 51,75 16 128 R
S4, S5 – ÚRS
187,00+84,00 271,0 ÚRS

11. SP 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 6,9 – 6,9 46,00 317 ÚRS
1. NP – ÚRS
2,60+1,90 4,5 ÚRS
2. NP – ÚRS
2,40 2,4 ÚRS

12. SP 763160001 SDK kastlík tvaru L - dodávka a montáž m 12,67 – 12,67 586,50 7 431 R
1. NP – ÚRS
(1,54+0,15*2)*4 7,36 ÚRS
(1,47+0,15*2)*3 5,31 ÚRS

– ÚRS
13. SP 763164631 SDK kastlík tvaru U - dodávka a montáž m 5,93 – 5,93 747,50 4 433 R

1. NP – ÚRS
4,88+0,15+0,90 5,93 ÚRS

– ÚRS
14. SP 763170001 Revizní dvířka pod obklad magnetická (do zdiva) 150x200 mm (S1) kus 7,0 – 7,0 782,00 5 474 R
15. SP 763170002 Revizní dvířka pod obklad magnetická (do SDK) 150x200 mm (S2) kus 4,0 – 4,0 1 012,00 4 048 R
16. SP 763170003 Revizní dvířka do podhledu 200x200 mm (R2) kus 4,0 – 4,0 517,50 2 070 R
17. SP 763170004 Revizní dvířka do podhledu 300x400 mm (R1) kus 3,0 – 3,0 966,00 2 898 R
18. SP 763130001 Akustický sádrokartonový podhled na hliníkové konstrukci m2 271,0 – 271,0 1 180,00 319 780 R

S4, S5 – ÚRS
187,00+84,00 271,0 ÚRS

19. SP 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m % 1,52 – 1,52 1 520,00 2 310 ÚRS
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764: Konstrukce klempířské 527 463

Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků
1. SP 764000001 Demontáž plechové krytiny  k dalšímu použití m2 302,0 – 302,0 206,00 62 212 R
2. S2 –

3. 302 302,0

2. SP 764101101 Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do 
30°

m2 302,0 – 302,0 622,00 187 844 ÚRS

5. stávající –

6. S2 –

7. 302 302,0

3. B K01 Oplechování parapetu rš 180 mm, Pz plech m 1,06 – 1,06 286,00 303 R
4. B K02 Oplechování parapetu rš 180 mm m 2,64 – 2,64 320,00 845 R
5. B K03 Oplechování parapetu rš 180 mm m 2,38 – 2,38 320,00 762 R
6. B K04 Oplechování parapetu rš 320 mm m 3,21 – 3,21 429,00 1 377 R
7. B K04a Oplechování parapetu rš 380 mm m 1,31 – 1,31 478,00 626 R
8. B K04b Oplechování parapetu rš 380 mm m 16,17 – 16,17 478,00 7 729 R
9. B K04c Oplechování parapetu rš 380 mm m 1,6 – 1,6 478,00 765 R

10. B K04d Oplechování parapetu rš 380 mm m 0,6 – 0,6 478,00 287 R
11. B K05 Oplechování říms rš 1250 mm m 1,5 – 1,5 1 140,00 1 710 R
12. B K06 Oplechování říms rš 1500 mm m 8,2 – 8,2 1 360,00 11 152 R
13. B K07 Oplechování říms rš 800 mm m 5,4 – 5,4 728,00 3 931 R
14. B K10 Oplechování atiky rš 250 mm m 33,6 – 33,6 484,00 16 262 R
15. B K11 Závětrná střešní lišta rš 500 mm m 32,8 – 32,8 430,72 14 128 R
16. B K12 Plechová krytina hladká včetně lemování vystupující zdi, okapové hrany m2 116,0 – 116,0 1 316,43 152 706 R
17. B K13 Závětrná střešní lišta rš 330 mm m 14,8 – 14,8 334,15 4 945 R
18. B K14 Okapová hrana pro PVC krytinu rš 250 mm m 12,3 – 12,3 350,00 4 305 R
19. B K15 Lemování vrchního dílu komínu, krytina plechová rš 330 mm m 1,7 – 1,7 291,12 495 R
20. B K16 Podokapní žlab půlkruhového tvaru rš 400 mm m 12,3 – 12,3 1 186,59 14 595 R
21. B K17 Podokapní žlab půlkruhového tvaru rš 250 mm m 28,0 – 28,0 586,68 16 427 R
22. B K18 Podokapní žlab půlkruhového tvaru rš 330 mm m 12,3 – 12,3 618,35 7 606 R
23. B K19 Odpadní trouba kruhového průřezu včetně zděří, kolena, pro napojení na 

svislé potrubí rš 500 mm
m 5,6 – 5,6 1 109,02 6 211 R

24. B K20 Lemování trubek rozvodů TZB, D různé ks 5,0 – 5,0 753,70 3 769 R
25. B K21 Lemování VZT potrubí krytina plechová m2 3,036 – 3,036 753,70 2 288 R
26. B D1-D7 Šetrná demontáž dešťových svodů, oprava poškozených míst, zpětná 

instalace
kpl 7,0 – 7,0 250,00 1 750 R

27. SP 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m % 1,56 – 1,56 1 560,00 2 434 ÚRS

766: Konstrukce truhlářské 143 549
1. SP 76600001 Truhlářské obložení vnitřních stěn a sloupů laminem - dodávka a montáž 

včetně podkladního roštu
m2 49,169 – 49,169 2 892,25 142 208 R

U13 –
1. NP –
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3,14*0,60*1,07*3 6,048
U8 –
1. NP –
(0,49+3,72+17,80+13,68+17,80)*1,07 57,234
-(1,14+5,58+1,70+3,30+1,47)*1,07 - 14,113

–

2. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 – 1,08 1 242,00 1 341 ÚRS

7661: Vnitřní výplně 330 195

Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků
1. B 01 Vnitřní dveře dřevěné plné bezfalcové 700x2100 mm kus 6,0 – 6,0 15 594,00 93 564 R
2. B 02 Vnitřní dveře dřevěné plné bezfalcové 800x2100 mm kus 1,0 – 1,0 15 594,00 15 594 R
3. B 03 Vnitřní dveře dřevěné plné bezfalcové 700x2100 mm kus 3,0 – 3,0 15 594,00 46 782 R
4. B 04 Vnitřní dveře dřevěné plné bezfalcové 800x2100 mm kus 1,0 – 1,0 15 594,00 15 594 R
5. B 05 Vnitřní dveře dřevěné plné s polodrážkou 900x2100 mm kus 1,0 – 1,0 10 074,00 10 074 R
6. B 06 Dveře 2kř plné 2200x2300 mm kus 1,0 – 1,0 28 750,00 28 750 R
7. B 07 Vnitřní dveře dřevěné plné posuvné 650x2100 mm kus 1,0 – 1,0 16 974,00 16 974 R
8. B 08 Stávající dveře dřevěné 800x1930 mm kus 1,0 – 1,0 3 864,00 3 864 R
9. B 09 Vnitřní dveře dřevěné plné s polodrážkou 1600x2100 mm kus 1,0 – 1,0 26 358,00 26 358 R

10. B 10 Vnitřní dveře dřevěné plné s polodrážkou 700x2100 mm kus 2,0 – 2,0 10 074,00 20 148 R
11. B 11 Vnitřní dveře plné - součástí dodávky stěny INT12 kus – – – R
12. B 12 Dřevěné dveře rámové posuvné 1680x2100 mm kus 1,0 – 1,0 20 148,00 20 148 R
13. B 13 Vnitřní dveře dřevěné plné s polodrážkou 800x2100 mm kus 2,0 – 2,0 10 902,00 21 804 R
14. B 14 Celoprosklené dveře 800x2200 mm kus 1,0 – 1,0 9 200,00 9 200 R
15. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 – 1,08 1 242,00 1 341 ÚRS

7662: Vnější výplně 789 743

Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků
1. B A01 Okno Al pevné 1160x2830 mm, zasklení trojsklo kus 3,0 – 3,0 51 750,00 155 250 R
2. B A02 Okno Al otevíravé 1160x2830 mm, zasklení trojsklo kus 1,0 – 1,0 63 250,00 63 250 R
3. B DH1 Dveře Al prosklené 2kř 2320x2890 mm, zasklení trojsklo kus 1,0 – 1,0 115 000,00 115 000 R
4. B A03 Okno Al pevné 1160x2580 mm, zasklení trojsklo kus 5,0 – 5,0 41 400,00 207 000 R
5. B A04 Okno Al otevíravé 1160x2640 mm, zasklení trojsklo kus 2,0 – 2,0 31 050,00 62 100 R
6. B A05 Okno Al pevné 1160x2830 mm EW 15DP1-C, zasklení trojsklo kus 1,0 – 1,0 40 250,00 40 250 R
7. B 06 Dveře Al vnitřní 2kř 2430x2410 mm kus 1,0 – 1,0 57 500,00 57 500 R
8. B B01 Plastové okno otevíravé 630x1370 mm, zasklení trojsklo kus 2,0 – 2,0 4 934,10 9 868 R
9. B B02 Plastové okno otevíravé 2700x1230 mm, zasklení trojsklo kus 1,0 – 1,0 12 193,82 12 194 R

10. B B03 Plastové okno otevíravé 1170x1060 mm, zasklení trojsklo kus 2,0 – 2,0 5 230,11 10 460 R
11. B DP2 Dveře plastové plné 2kř 1320x2500 mm kus 1,0 – 1,0 34 505,80 34 506 R
12. B DP2 Dveře plastové celoprosklené 1kř 750x1970 mm, zasklení trojsklo kus 1,0 – 1,0 21 023,20 21 023 R
13. SP 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m % 1,08 – 1,08 1 242,00 1 341 ÚRS
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen.soust.

767: Konstrukce zámečnické 339 472

Dodávka a montáž v kompletním provedení dle Tabulky výrobků
1. SP 767580001 Kovový lamelový podhled - dodávka a montáž m2 61,7 – 61,7 2 120,00 130 804 R
2. 1. NP – R
3. 29,30+10,80+21,60 61,7 R
4. – R
5. B Z01 Nápis na fasádě kus 1,0 – 1,0 19 320,00 19 320 R
6. B Z02 Ocelové madlo m 1,632 – 1,632 1 761,64 2 875 R
7. B Z03 Ocelové madlo m 3,32 – 3,32 1 437,50 4 773 R
8. B Z04 Vnitřní zábradlí schodiště m 5,32 – 5,32 7 003,76 37 260 R

9. B Z05 Bezrámové skleněné zábradlí m 3,25 – 3,25 8 633,85 28 060 R

10. B Z06 Bezrámové skleněné zábradlí m 3,36 – 3,36 8 625,00 28 980 R

11. B Z07 Bezrámové skleněné zábradlí m 3,1 – 3,1 8 625,00 26 738 R

12. B Z08 Bezrámové skleněné zábradlí m 3,74 – 3,74 8 625,00 32 258 R

13. B Z09 Ocelová konstrukce markýzy - součástí statiky – – – R

14. B Z10 Ocelová konstrukce proskleného zábradlí (1040x900 mm) kus 2,0 – 2,0 8 625,00 17 250 R

15. B Z11 Ocelová konstrukce - příprava pro instalaci požární rolety (2049x1060 mm) kus 1,0 – 1,0 4 025,00 4 025 R

16. SP 998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m % 1,79 – 1,79 3 983,24 7 130 ÚRS

771: Podlahy z dlaždic 94 307
1. SP 771570001 Montáž podlah z dlaždic keramických rektifikovaných na lepidlo (včetně 

soklu)
m2 101,6 – 101,6 550,00 55 880 R

A2 –
1. NP –
10,30+11,30+1,10+12,90 35,6
= 35,6
B2 –
1. NP –
1,70 1,7
= 1,7
B3 –
1. NP –
20,00+31,80+1,90+4,50 58,2
= 58,2
C3 –
2. NP –
6,10 6,1

2. H 59700001 Keramická dlažba slinutá rektifikovaná - dodávka m2 101,6 15,00 116,84 250,00 29 210 R
101,60 101,6

–

3. SP 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 101,6 – 101,6 48,10 4 887 ÚRS
4. SP 998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m % 6,58 – 6,58 658,00 4 330 ÚRS
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen.soust.

775: Podlahy skládané 98 460
1. SP 775590001 Přebroušení a lakování stávající dřevěné podlahy m2 176,4 – 176,4 550,00 97 020 R

176,40 176,4
–

2. SP 998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m % 1,2 – 1,2 1 200,00 1 440 ÚRS

776: Podlahy povlakové 164 698
1. SP 776240001 Montáž vinylové podlahy lepením včetně nivelační stěrky, penetrace, 

obvodových lišt
m2 119,6 – 119,6 560,00 66 976 R

B1 –
1. NP –
18,90+40,60 59,5
= 59,5
D1 –
2. NP –
60,10 60,1

2. H 28400001 Vinylová podlaha tl. 3 mm odolnost BRL S1, zátěž 34 - dodávka m2 119,6 15,00 137,54 700,00 96 278 R
3. SP 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m % 0,38 – 0,38 3 800,00 1 444 ÚRS

777: Podlahy lité 316 471
1. SP 777530001 Epoxidová stěrka podlah tl. 5 mm včetně penetrace m2 159,2 – 159,2 1 690,00 269 048 R

A1 –
1. NP –
29,30+10,80+21,60 61,7
= 61,7
C1 –
2. NP –
95,20 95,2
= 95,2
C2 –
2. NP –
2,30 2,3

2. SP 777530002 Cementová broušená stěrka na stupních m2 10,5 – 10,5 665,00 6 983 R
10,50 10,5

3. SP 771990112 Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou m2 159,2 – 159,2 250,00 39 800 R
+ penetrace –
A1 –
61,70 61,7
C1 –
95,20 95,2
C2 –
2,30 2,3

4. SP 998777202 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m % 0,8 – 0,8 800,00 640 ÚRS

781: Obklady 108 937
1. SP 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických slinutých do lepidla m2 116,0 – 116,0 550,00 63 800 R
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Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena Cen.soust.

U9 –
na SDK –
1. NP –
m.č. 1.02 –
(0,90*3+0,90)*2,80 10,08
m.č .1.03 –
(0,90+0,90)*2,80 5,04
2. NP –
(0,80+1,52+3,255*2+0,69*2)*2,40 24,504
-2,155*2,10 - 4,526
0,925*2,945 2,724
= 37,823
U7 –
na jádrovou –
1. NP –
m.č. 1.02 –
(1,885+0,65+1,885+1,90)*2,80 17,696
-0,65*1,39 - 0,904
(0,65+1,39)*2*0,30 1,224
m.č. 1.03 –
(1,50+3,60+1,90)*2,80 19,6
m.č. 1.06 –
1,60*2,60 4,16
m.č. 1.08 –
(1,75+0,50+2,68)*3,49 17,206
otvory –
-0,80*2,20 - 1,76
m.č .1.09 –
4,00*0,60 2,4
m.č. 1.18 –
0,90*2,45 2,205
m.č .1.17 –
(1,97+0,65*2)*0,60 1,962
m.č. 1.19 –
(1,40+1,10*2)*2,45 8,82
2. NP –
(0,80+1,52)*2,40 5,568
= 78,177
na stáv. –
m.č. 1.09 –
4,00*0,60 2,4
m.č. 1.06 –
1,60*2,60 4,16
m.č. 1.03 –
3,60*2,80 10,08
= –

2. H 78100001 Obklad keramický slinutý - dodávka m2 116,0 10,00 127,6 250,00 31 900 R
116 116,0

–
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3. SP 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 116,0 – 116,0 48,10 5 580 ÚRS
4. SP 781490001 Zrcadlo (bez falcu) lepených tmelem na podkladní omítku m2 1,186 – 1,186 5 500,00 6 522 R

1. NP –
0,49*2,42 1,186

5. SP 998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m % 3,37 – 3,37 337,00 1 136 ÚRS

783: Nátěry 145 935
1. SP 783900001 Očištění a nátěr stávajícího krovu m2 972,9 – 972,9 150,00 145 935 R

S2, S3 –
(302+112)*2,35 972,9

–

2. B 783900002 Povrchová úprava pohledového betonu m2 – – – – R

784: Malby 143 678
1. SP 784000001 Dvojnásobné bílé malby s penetrací m2 1 143,554 – 1 143,554 36,60 41 854 R

stropy –
1. NP –
1,10+12,90+18,90+1,70+40,60+20,00+11,70+18,30+31,80+1,90+4,50 163,4

2. NP –
6,10 6,1
= 169,5
SDK příčky –
tl. 100 mm –
2. NP –
(1,23+1,49+3,355-0,10+1,52+0,075+0,455)*(4,045+3,085)/2*2 57,218

W116 tl. 260 mm –
2. NP –
(0,85+0,10)*(4,045+3,085)/2*2 6,774
W116 tl. 160 mm –
2. NP –
(1,255+0,05)*(4,045+3,085)/2*2 9,305
= 73,296
stěny omítané –
U11 –
18,846 18,846
U12 –
340,433 340,433
U1 –
34,616 34,616
U2 –
747,784 747,784
= 1 141,679
obklady –
KO –
-116,00 - 116,0
Tr –
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-49,169 - 49,169
barevná –
-75,752 - 75,752
= - 240,921

–
–

2. SP 784000002 Dvojnásobné tmavé malby s penetrací m2 227,352 – 227,352 180,00 40 923 R
stropy –
1. NP –
29,30+10,30+11,30+10,80+2,60+21,60+65,70 151,6
= 151,6
šedá antracitová –
(10,14+6,07*2)*3,40 75,752
= 75,752

3. SP 784000003 Cementová stěrka broušená vnitřních stěn m2 80,133 – 80,133 760,00 60 901 R
U6 –
1. NP –
m.č .1.02 –
(1,525+0,075)*2,80 4,48
(1,50*5+0,50+1,745)*2,80 27,286
otvory –
-0,80*2,10 - 1,68
-1,50*2,10 - 3,15
m.č. 1.03 –
(1,55+0,85+0,10+0,90+0,10)*2,80 9,8
(1,55+0,10+0,90+0,10+1,00+1,55+1,22*2+1,50+0,90+1,55*2)*2,80 36,792

otvory –
-0,70*2,10*2 - 2,94
-0,80*2,10 - 1,68
-0,70*2,10 - 1,47
m.č .1.04 –
(0,60+1,67)*2*3,49 15,845
otvory –
-1,50*2,10 - 3,15

Poznámka
Rozpočet neobsahuje zpevněné plochy na boční a zadní straně 
objektu
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List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Včelná Datum:

Objednatel: IČ:

Atelier JL, Na Pískách 7, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nabř.7, ČB DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5.KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

Zdravotechnika - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5. KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

26. 7. 2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

1 109 866,11

Cenová úroveň URS Praha

1 109 866,11

0,00



DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

1 109 866,11 233 071,88

0,00 0,00

1 342 937,99



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:

Objekt:

Místo: Včelná Datum:

Objednatel: Atelier JL, Na Pískách 7, 160 00 Praha 6 Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5.KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

Zdravotechnika - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5. KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

26. 7. 2018

KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nabř.7, ČB

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

342 598,02

346 039,67

1 109 866,11

266 864,10

260 503,04

6 361,06

843 002,01

124 061,82



    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Včelná Datum:

Objednatel: Atelier JL, Na Pískách 7, 160 00 Praha 6 Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

30 302,50

0,00

1 109 866,11

ROZPOČET

1 109 866,11

266 864,10

260 503,04

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5.KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

Zdravotechnika - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5. KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

26. 7. 2018

KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nabř.7, ČB

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]



1 K 132301201 m3 66,158

40,919

25,239

66,158

2 K 132301209 m3 33,100

3 K 151101101 m2 132,316

132,316

4 K 151101111 m2 132,316

132,316

5 K 161101101 m3 66,158

6 K 162701105 m3 0,770

0,770

7 K 167101151 m3 0,770

8 K 171201201 m3 0,770

9 K 171201211 t 1,463

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
100 m3

193 181,362 920,00

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 14 554,76

2*66,158

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 
2 m - výměr viz zřízení pažení do 2,0 m viz zřízení

8 666,70

1,0*(7,87*1,02+3,32*0,9+0,68*1,07+0,9*0,98+2,35*0,83+
11,6*1,38+2,96*0,64+7,34*1,15)

1,0*(1,06*1,58+1,32*1,12+3,41*1,41+1,5*1,51+1,09*1,48
+6,67*0,93+1,31*0,94+1,55*0,92+2,78*0,88+2,3*0,91)

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 -50% 

1 019,48

110,00

65,50

30,80

0,097+0,032+0,006+0,009+0,022+0,233+0,036+0,070+0,0
10+0,013+0,032+0,018+0,013+0,082+0,016+0,019+0,034
+0,028

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 - výměr 
viz vodorovné přemístění

106,26

Uložení sypaniny na skládky - výměr viz vodorovné 
přemístění

14,25

2*(66,158)

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m - výměr: viz součet hloubení rýh v hor. 4

19 715,08

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4

42,5055,20

138,00

18,50

298,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné)

950,95650,00



1,463

1,463

10 K 174101101 m3 34,800

34,800

11 K 175101101 m3 24,587

8,356

11,913

5,088

-0,770

24,587

12 K 175101109 m3 25,357

Hloubení rýh celkem - 66,158 m3

Lóže celkem -6,001 m3

Objem potrubí celkem - 0,770 m3

Obsyp potrubí celkem -24,587 m3

66,158-(6,001++0,770+24,587)

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 
až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu - výměr: 0,3 nad 
HH potrubí

0,770*1900/1000

Součet

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

4 419,60

486,00

127,00

DN 150 - celková délka 11,06 m

11,06*(0,16+0,3)

Objem potrubí celkem (viz vodorovné přemístění) - 
0,770 m3

-0,770

Součet

Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m 
od kraje výkopu za prohození sypaniny - viz výkaz 
obsypu

11 949,28

DN 100 - celková délka 20,38 m

20,38*(0,11+0,3)

DN 125 - celková délka 28,03 m

28,03*(0,125+0,3)

232,00 5 882,82



    4 - Vodorovné konstrukce

13 K 4515731x1 m3 6,001

6,001

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

14 K 721171808 m 60,000

15 K 721173401 m 22,418

20,380

2,038

22,418

16 K 721173402 m 30,833

28,030

2,803

30,833

17 K 721173403 m 12,760

11,600

60,01*0,1

843 002,01

124 061,82

Demontáž potrubí z PVC do D 114 2 070,00

6 361,06

Lože pod potrubí otevřený výkop z písku + obsyp potrubí 
30,0 cm nad jeho horní hranu -výměr: celková délka 
výkopu 60,01m

6 361,061 060,00

34,50

Součet

Potrubí kanalizační plastové svodné systém hrdlové z 
PVC DN 125

1 847,36

7,87+2,96+1,5+1,09+6,67+1,31+1,55+2,78+2,30

+ prořez 10%

Potrubí kanalizační plastové svodné systém hrdlové z 
PVC DN 100

0,00

3,32+0,68+0,9+2,35+7,34+1,06+1,32+3,41

+ prořez 10%

20,38*0,1

59,92

28,03*0,1

Součet

Potrubí kanalizační plastové svodné systém hrdlové z 
PVC DN 150

8 232,11

11,60

645,15



1,160

12,760

18 K 721174024 m 29,000

29,000

19 K 721174025 m 48,500

48,500

20 K 721174026 m 7,000

7,000

21 K 721174042 m 8,000

8,000

22 K 721174043 m 26,000

26,000

23 K 721174044 m 2,000

24 K 721174045 m 11,000

11,000

25 K 721194104 kus 13,000

26 K 721194105 kus 11,000

+ prořez 10%

11,6*0,1

Součet

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70 16 088,04554,76

5+2

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 1 711,20

1+1+1+1+1+1+1+1

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 6 099,60

2+4+1+2+2+5+2+4,5+4,5+2

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 29 226,10

5+5+8+2+5+10+4,5+9

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125 6 104,32

602,60

872,05

213,90

234,60

1+1+1+2+2+2+1+1

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 852,15

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 796,95

2+2+3+3+2+2+3+3+6

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 614,10

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 8 247,80

65,55

307,05

749,80

72,45



27 K 721194109 kus 11,000

28 K 721210813 kus 1,000

29 K 721211402 kus 2,000

30 K 721219114 kus 2,000

31 K 72101  Rpol kus 1,000

32 K 72102 Rpol kus 1,000

33 K 721220802 kus 5,000

34 K 72103 Rpol kus 6,000

35 K 72104 Rpol kus 1,000

36 K 721226511 kus 1,000

37 K 721045 Rpol kus 1,000

38 K 72105 Rpol m 36,000

39 K 721273153 kus 4,000

40 K 721274122 kus 6,000

Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s 
automatickým vztlakovým uzávěrem nerez 115x115mm 
typu 310npr

2 658,80

Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1000 mm 
- l=1,0+1,5 m

1 265,00

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 1 176,45

Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné 
kameniny DN 100

174,80

106,95

174,80

1 329,40

632,50

Demontáž uzávěrek zápachových DN 100 764,75

Zápachová uzávěrka (sifon vodní) typu 136N pro odvod 
kondenzátu DN 40 s připojením DN 32 nebo d12-18 mm s 
přídavnou mech.uzávěrkou a čistící vložkou

5 346,81

Odtokový sprchový žlab z nerezové oceli k zabudování 
do plochy typ 50f.0/100 délky 1000 mm včetně 
montáž.příslušenství

11 095,20

Odtokový sprchový žlab z nerezové oceli k zabudování 
do plochy typ 50f.0/150 délky 1500 mm včetně 
montáž.příslušenství

0,00

11 095,20

152,95

891,14

Kryt odtokového žlabu individual délky 1500 mm 0,00

Hadice pro odvod kondenzátu d18 mm 2 326,68

Kryt odtokového žlabu individual délky 1000 mm 0,00

Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 
DN 40 - výměr: kalich pro úkapy

571,32571,32

64,63

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 2 410,40

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75 5 514,48

602,60

919,08



41 K 721274123 kus 3,000

42 K 721290111 m 222,000

43 K 721290112 m 13,000

44 K 721290822 t 0,169

45 K 998721102 t 0,266

46 K 998721181 t 0,266

47 K 998721194 t 0,266

48 K 998721199 t 1,064

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

49 K 722130234 m 46,000

46,000

50 K 722130802 m 180,000

51 K 722174002 m 30,000

30,000

Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100 2 757,24

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 4 850,70

919,08

21,85

Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 12 m

202,20

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použití mechanizace

115,94

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 373,75

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m

357,41

28,75

2 114,85

435,85

760,15

342 598,02

Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svařované běžné DN 32 - pro rozvod požární vody

26 344,20

6+4+33+3

Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
40

11 053,80

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený 
přesun do 1000 m

190,58

Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 mdo 5,0 km

19,58

61,41

716,45

18,40

572,70

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
20 x 2,8 mm - pro rozvod studené vody

5 796,00

Studená pitná voda

3+1+1+2++1+1+2+2+7+1+2+1+1+2+2+1

193,20



52 K 722174003 m 52,000

52,000

53 K 722174004 m 31,000

31,000

54 K 722174005 m 30,000

30,000

55 K 722174006 m 46,000

46,000

56 K 722174022 m 34,000

13,000

21,000

34,000

studená pitná voda

3+3+1+3+3+5+3+2+2+2+2+6+3+3+5+6

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
32 x 4,4 mm - pro rozvod studené vody

9 019,45

studená pitná voda

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
25 x 3,5 mm - pro rozvod studené vody

11 541,40221,95

290,95

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
50 x 6,9 mm - pro rozvod studené vody

22 694,10

studená pitná voda

8+38

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
20 x 3,4 mm - pro rozvod teplé vody a cirkulace

0,00

4+2+5+2+3+5+1+4+5

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
40 x 5,5 mm - pro rozvod studené vody

13 041,00

studená pitná voda

4+2+13+8+3

434,70

493,35

teplá voda

1+1+2+2+2+1+2+2

cirkulace

3+3+5+5+5

Součet



57 K 722174023 m 79,000

52,000

27,000

79,000

58 K 722174024 m 80,000

20,000

60,000

80,000

59 K 722174025 m 30,000

30,000

60 K 722174026 m 46,000

46,000

18 170,00

teplá voda

3+3+1+3+3+5+5+3+2+5+2+6+3+3+5

cirkulace

4+2+13+3+5

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
25 x 4,2 mm - pro rozvod teplé vody a cirkulace

230,00

cirkulace

8+38+4+2+8

Součet

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
40 x 6,7 mm - pro rozvod teplé vody

13 524,00

Součet

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
32 x5,4 mm - pro rozvod teplé vody a cirkulace

24 104,00

teplá voda

4+2+2+3+4+5

301,30

450,80

8+38

teplá voda

4+2+13+8+3

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 
50 x 8,4 mm - pro rozvod teplé vody a cirkulace

24 598,50

teplá voda

534,75



61 K 722179191 kus 0,000

62 K 722181211 m 30,000

63 K 722181212 m 52,000

64 K 722181221 m 44,000

65 K 722181222 m 79,000

66 K 72201 Rpol 25,000

67 K 72202 Rpol m 30,000

68 K 722181232 m 46,000

Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací 
na zakázce do 20 m

0,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm - 
výměr: rozvod SV D20/5 mm v podlaze a ve stěně

1 483,5049,45

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm - 
rozvod TV D25/tl.9 mm v podlaze a ve stěně

4 360,80

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm - 
rozvod SV D32/tl.9 mm v podlaze a ve stěně

1 523,75

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm - 
výměr: rozvod SV D25/5 mm v podlaze a ve stěně

2 631,20

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm - 
výměr: rozvod TV D20/tl.9 mm v podlaze a ve stěně

2 378,20

50,60

54,05

55,20

60,95

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm - 
rozvod SV D40/tl.9 mm v podlaze a ve stěně

2 070,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm - 
rozvod SV D32/13 mm-6m volně + TV D32/tl.13-24m mm 
v podlaze a ve stěně + požár.voda volně DN32/13 mm-
16 m

3 121,10

69,00

67,85



69 K 72203 Rpol m 30,000

70 K 72204 Rpol m 28,000

71 K 722181242 m 28,000

72 K 722181243 m 28,000

73 K 722181244 m 28,000

74 M 72205 Rpol m 6,000

75 M 72206 Rpol m 34,000

0,000

34,000

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm - 
rozvod TV D40/tl.13 mm v podlaze a ve stěně

2 311,50

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm - 
výměr: rozvod pož.vody DN32/tl. 20 mm v půdním 
prostoru navýšená o druhou vrstvu D89/20 mm (zesílená 
izolace)

2 737,0097,75

77,05

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 92 mm - 
druhá vrstva na pož.potrubí DN 32 vedené  v půdním 
prostoru - D89/20 mm 

3 992,80

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 30 mm - rozvod TV 
D25/tl.30 mm volně

593,40

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm - 
výměr: rozvod TV D40, tl. 20 mm v podlaze a ve stěně

2 737,00

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 62 mm - 
rozvod SV D50/tl.20 mm-16 m volně + TV D50/tl.20 mm-
12 m v podlaze nebo stěně

3 091,20

97,75

110,40

142,60

98,90

34

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 30 mm - rozvod TV 
D32/tl.2*30 mm v půdním prostoru -zesílená izolace

0,00

D32 - tlouštka PE izolace 30 mm

0

2.vrstva tl. 30 mm - 89/30 



34,000

76 M 72207 Rpol m 34,000

0,000

34,000

34,000

77 M 72208 R pol m 22,000

0,000

22,000

22,000

78 K 722182012 m 7,000

79 K 722182013 m 28,000

80 K 722182015 m 32,000

81 K 722190401 kus 58,000

82 K 722220111 kus 42,000

Součet

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 30 mm - rozvod TV 
D50/tl.2*30 mm v půdním prostoru-zesílená izolace

0,00

TV D50 - tlouštka PE izolace 30 mm

1 846,90

D32 - 1.vrstava PE izolace 20 mm

0

2.vrstava D76/izolace 20 mm

22

Součet

0

2. vrstva PE tl. 30 mm D114/30

34

Součet

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně 
izolačními trubicemi z PE tl do 30 mm - rozvod na TV 
D32/2*20 mm volně0-zesílená izolace

83,95

Podpůrný žlab pro potrubí D 50 912,64

Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 10 885,44

Podpůrný žlab pro potrubí D 25 143,29

Podpůrný žlab pro potrubí D 32 618,24

28,52

187,68

20,47

22,08

Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem 7 916,37188,49



83 K 722220112 kus 1,000

84 K 722220121 kus 5,000

85 K 722221134
soubo

r
39,000

86 M 72209 Rpol kus 34,000

87 K 722229101 kus 1,000

88 M 72210 Rpol kus 1,000

89 K 722229102 kus 1,000

90 M 72211 Rpol kus 1,000

91 K 722231141 kus 1,000

92 K 722231211 kus 1,000

93 K 722232045 kus 2,000

94 K 722232047 kus 3,000

95 K 722232505 kus 1,000

96 K 722239105 kus 1,000

97 M 551186840 kus 1,000

Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem - cena za 
pár

1 897,50

Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem (roháček) 8 117,85

Nástěnka pro výtokový ventil G 3/4 s jedním závitem 194,58194,58

379,50

208,15

Venkovní výtokový ventil DN nezámrzný do stěn tl.480 
mm

3 749,00

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 
ostatní typ

131,56

Nerezová flexi hadice pro napojení rohážků na baterii, 
l=0,5m, G 1/2" FF večtně montáže

5 317,60

Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 
ostatní typ

92,69

156,40

92,69

3 749,00

131,56

Ventil redukční mosazný G 1/2 PN 10 do 100°C k bojleru 
s 2x vnitřním závitem

1 352,40

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit 715,30

Výtokový ventil DN 20 pro napojení myčky 98,90

Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 395,60

98,90

395,60

1 352,40

357,65

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4 166,75

ventil zpětný, RV280, mosaz, vnitřní připojení Rp 1 
1/2", světlost DN 40

869,40

Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit 2 076,90

Potrubní oddělovač G 6/4 PN 10 do 65°C vnější závit - 
za domovním uzávěrem na odbočce pro požární vodu

19 468,35

692,30

19 468,35

166,75

869,40



98 K 722239106 kus 1,000

99 M 72212 Rpol kus 1,000

100 M 72213 Rpol kus 1,000

101 M 72214 Rpol kus 1,000

102 K 722250133
soubo

r
1,000

103 K 722290226 m 300,000

504,000

104 M 72215 Rpol kus 1,000

105 K 722290234 m 300,000

106 K 722290822 t 0,795

107 K 998722102 t 1,227

108 K 998722181 t 1,227

109 K 998722194 t 1,227

110 K 998722199 t 4,908

Automotická jednotka zpětného proplachu 230V, 
50/60Hz, 10 W, IP 55  

8 504,25

Mosazné nátrubky s vnějším závitem a převlečnými 
maticemi a těsněním pro R2", 2 kusy v sadě 

690,00

Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 207,00

Filtr s zpětným proplachem  D50, sítko 100 
mikrometrů, PN16 na odbočce k rozvodu pitné vody 

17 263,80

207,00

17 263,80

8 504,25

690,00

46+64+131+111+60+92

Cirkulační čerpadlo pro průtok 530 l/hod, Hč=3,3 m 
(230V; 60W; 0,28A; 50Hz) včetně montáže

3 866,30

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 8 625,00

Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m 
celoplechový

7 494,55

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

12 075,00

3 866,30

28,75

7 494,55

40,25

Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

605,34

Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený 
přesun do 1000 m

759,14

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m

1 681,31

Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 12 m

850,86

2 114,85

693,45

493,35

618,70

Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5,0 km

90,3118,40



    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

111 K 725110811
soubo

r
1,000

112 K 725119125 kus 10,000

113 M 72501 Rpol kus 8,000

114 M 72502 Rpol kus 8,000

115 M 72503 Rpol kus 1,000

116 M 72504 Rpol kus 1,000

117 M 72505 Rpol kus 1,000

118 M 72506 Rpol kus 1,000

119 K 725129102 kus 5,000

120 M 72507 Rpol kus 5,000

121 M 72508 Rpol kus 1,000

122 K 725210821
soubo

r
2,000

123 K 725219101
soubo

r
11,000

Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny 6 520,50

Závěsný klozet - v místnostech 102 a 103 + 203 a 208 - 
typ dle specifikace architekta, pozice č.1

44 454,40

346 039,67

Demontáž klozetů splachovací s nádrží 177,91177,91

652,05

5 556,80

Závěsný klozet, sedátko s poklopem bílé s kovovými 
úchyty - v místnostech 118 - typ dle specifikace 
architekta, pozice č.4

1 208,65

Závěsný klozet handicap - v místnostech 106 - typ dle 
specifikace architekta, pozice č.34

5 707,45

Závěsný klozet, sedátko s poklopem bílé s nerez.úchyt - 
v místnostech 102 a 103 + 203 a 208 - typ dle 
specifikace architekta, pozice č.2

14 508,40

Závěsný klozet - v místnostech 118 - typ dle specifikace 
architekta, pozice č.3

3 011,85

1 813,55

3 011,85

1 208,65

5 707,45

Urinál se senzorem, bílý, síťové napájení - v místnosti 
103 - typ dle specifikace architekta, pozice 7  

61 473,25

Transformátor pro max. 5 urinálů - v místnosti 103 - 
typ dle specifikace architekta, pozice 8

1 971,10

Závěsný klozet, sedátko bez poklopu bílé, kovové 
úchyty - v místnostech 108 - typ dle specifikace 
architekta, pozice č.35

695,75

Montáž pisoáru s automatickým splachováním 5 704,00

695,75

1 140,80

12 294,65

1 971,10

Demontáž umyvadel bez výtokových armatur 230,00

Montáž umyvadla připevněného na konzoly 7 729,15

115,00

702,65



124 M 72509 Rpol kus 8,000

125 M 72510 Rpol kus 2,000

126 M 72511 Rpol kus 1,000

127 K 725219104
soubo

r
1,000

128 M 72512 Rpol kus 1,000

129 K 725249103
soubo

r
1,000

130 M 72513 Rpol kus 1,000

131 K 725291621
soubo

r
10,000

132 K 725291631
soubo

r
0,000

133 K 725310823
soubo

r
2,000

134 K 725339111
soubo

r
2,000

135 M 72514 Rpol kus 1,000

136 M 72515 Rpol kus 1,000

137 M 72516 Rpol kus 1,000

Umyvadlová mísa kruhová bílá, pr.40 cm, výška 16 cm - 
v m.č. 102, 103 a 119 + 203 - typ dle specifikace 
architekta, pozice 9 a 43

24 407,60

Umývátko 45 cm, 450x250x155mm s otvorem pro 
baterii vlevo - v m.č. 108 a 208 - typ dle specifikace 
architekta, pozice 16 a 43

4 708,10

3 050,95

2 354,05

Nerezové umyvadlo kruhové slun 28A, pr.36 cm včetně 
sifonu, přepadu a upevňovací sady, povrch lesklý -  v 
m.č. 108

8 321,40

Montáž koutu sprchového 1 667,50

Zdravotní umyvadlo 64 cm bílé, 640x550x165mm, bez 
přepadu s otvorem pro baterii - v m.č. 106 - typ dle 
specifikace architekta, pozice 32

2 102,20

Montáž umyvadla nerezového 655,50

2 102,20

655,50

8 321,40

1 667,50

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník 
papírových ručníků

0,00

Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 
sestavách bez výtokových armatur

319,70

Skleněná stěna boční 80cm vč. profilu a vzpěry, sklo 
transparent, 800x200x2000 - v m.č.119 - typ dle 
specifikace architekta, poz. 31 

13 821,85

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník 
toaletních papírů

13 213,50

13 821,85

1 321,35

159,85

Výlevka, nádrž bílá 380x370x118mm - v místnosti 104 - 
typ dle specifikace architekta, pozice 24

1 036,15

Výlevka závěsná bílá, 425x500x450 - v místnosti 108 - 
typ dle specifikace architekta, pozice 25

5 072,65

Montáž výlevky 1 543,30

Výlevka stojící  bílá, 425x500x450 - v místnosti 103 - 
typ dle specifikace architekta, pozice 23

5 422,25

771,65

5 422,25

1 036,15

5 072,65



138 K 725590812 t 0,077

139 K 725813111
soubo

r
38,000

140 K 725829121 kus 2,000

141 M 72517 Rpol kus 2,000

142 K 725829131 kus 13,000

143 M 72518 Rpol kus 8,000

144 M 72519 Rpol kus 2,000

145 M 72520 Rpol kus 2,000

146 M 72521 Rpol kus 1,000

147 K 725829132 kus 2,000

148 M 72522 Rpol kus 2,000

149 K 725849412 kus 1,000

Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické 
ostatní typ

618,70

Umyvadlová nástěnná baterie, chrom, ramínko 210mm - 
v m.č. 104 a 108 - typ dle specifikace architekta, 
pozice 28  

3 404,00

Přemístění vnitrostaveništní demontovaných 
zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m

150,54

Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2 (roháček)

7 909,70

1 955,00

208,15

309,35

1 702,00

Umyvadlová baterie stojánková s click-clack zátkou, 
chrom - v m.č. 118 - typ dl specifikace architekta, poz. 
18 a 45

6 053,60

Tranformátor pro umyvadlovou baterii - v m.č. 108 a 
109 - typ dl specifikace architekta, poz. 30

14 425,60

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 
typ

2 631,20

Dřezová baterie stojánková bez výpusti, chrom - v m.č. 
102, 103, 109 a 203 - typ dl specifikace architekta, poz. 
12 a 51

22 199,60

202,40

2 774,95

3 026,80

7 212,80

Umyvadlová baterie stojánková elektronická s regulací 
teploty vody bez automat.výpusti, síťové napájení, 
chrom - v m.č. 108 a 109 - typ dl specifikace 
architekta, poz. 29

14 425,60

Montáž baterie sprchové nástěnné s pevnou výškou 
sprchy

363,40

Umyvadlová baterie stojánková s lékařskou pákou bez 
automat.výpusti - v m.č. 106 - typ dl specifikace 
architekta, poz. 33

2 193,05

Montáž baterie umyvadlové stojánkové automatické 
senzorové ostatní typ

404,80

2 193,05

202,40

7 212,80

363,40



150 M 72523 Rpol kus 1,000

151 M 72524 Rpol kus 1,000

152 M 72525 Rpol kus 2,000

153 M 72526 Rpol kus 2,000

154 M 72527 Rpol kus 2,000

155 K 725859102 kus 10,000

156 M 73528 Rpol kus 8,000

157 M 73529 Rpol kus 2,000

158 K 725861102 kus 3,000

159 K 725869101 kus 8,000

160 M 73530 Rpol kus 8,000

161 K 998725102 t 0,091

162 K 998725181 t 0,091

Sprchová podomítková baterie bez přepínače, chrom - 
v m.č. 203 - typ dle specifikace architekta, pozice 55

0,00

Hlavová sprcha, nerez 300x300mm - v m.č. 203 - typ 
dle specifikace architekta, pozice 56

0,00

Sprchová baterie nástěnná, chrom - v m.č. 119 - typ 
dle specifikace architekta, pozice 22 

2 773,80

Sprchová sada - ruční srcha d100 mm, 3 funkce, tyč a 
hadice 1,7 m - v m.č. 119 - typ dle specifikace 
architekta, pozice 22 

1 477,75

2 773,80

1 477,75

Umyvadlová vpusť kermická, neuzavíratelná, chrom - v 
m.č. 102, 103 1.19 a 203 - typ dle specifikace 
architekta, pozice 14 a 53

14 876,40

Umyvadlová výpusť click-clack, chrom - v m.č. 118 a 
208 - typ dle specifikace architekta, pozice 20 a 47

2 502,40

Sprchové ramínko nástěnné velikost 400mm - v m.č. 
203 - typ dle specifikace architekta, pozice 57

0,00

Montáž ventilů odpadních do DN 50 pro zařizovací 
předměty

1 224,75122,48

1 859,55

1 251,20

Sifon, chrom - v m.č. 102, 103 a 203 - typ dle 
speifikace architekta, pozice 11 a 50   

10 009,60

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 12 m

71,58

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 - pro umývátka 1 528,35

Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40 979,80

509,45

122,48

1 251,20

786,60

Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace

38,30420,90



163 K 998725194 t 0,091

164 K 998725199 t 0,364

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

165 K 727111312 kus 1,000

166 K 727111313 kus 3,000

167 K 727111314 kus 12,000

168 K 727111414 kus 1,000

169 K 727111416 kus 3,000

Vyžlucené položky v rozpočtu neoceňovat!

Prostup kovového potrubí D 33 mm stropem tl 15cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 90-120

1 437,50

Prostup kovového potrubí D 54 mm stropem tl 15cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 90-120 - 
výměr: DN32-1 kus + D 50-2 kusy

4 657,50

Prostup kovového potrubí D 33 mm stěnou tl 10 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120

4 312,50

Prostup kovového potrubí D 50 mm stěnou tl 10 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120 - 
výměr: DN32-3 kusy + D40-5 kusů + D50-4 kusy

18 630,00

1 437,50

1 552,50

1 437,50

1 552,50

Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5,0 km

10,47

30 302,50

Prostup kovového potrubí D 25 mm stěnou tl 10 cm 
včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 120

1 265,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený 
přesun do 1000 m

82,57907,35

28,75

1 265,00





Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Včelná Datum:

Objednatel: IČ:

Atelier JL, Na Pískách 7, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nabř.7, ČB DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5.KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

vytápění - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5. KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Cenová úroveň URS Praha

1 122 846,18

0,00

26. 7. 2018

1 358 643,88

1 122 846,18

1 122 846,18 235 797,70

0,00 0,00



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



Stavba:

Objekt:

Místo: Včelná Datum:

Objednatel: Atelier JL, Na Pískách 7, 160 00 Praha 6 Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

REKAPITULACE ROZPOČTU

1 122 846,18

1 074 435,60

57 623,89

26 680,00

301 030,51

128 518,60

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5.KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

vytápění - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5. KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

26. 7. 2018

KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nabř.7, ČB

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

237 676,70

64 150,37

258 755,53

48 410,58

48 410,58



2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Včelná Datum:

Objednatel: Atelier JL, Na Pískách 7, 160 00 Praha 6 Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

1 K 713463131 m 465,000

1 122 846,18

ROZPOČET

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5.KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

vytápění - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5. KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

26. 7. 2018

0,00

57 623,89

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 
bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 25 mm

15 507,75

KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nabř.7, ČB

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 122 846,18

1 074 435,60

33,35



2 M 71301 Rpol m 131,000

3 M 71302 Rpol m 22,000

4 M 71303 Rpol m 54,000

5 M 71304 Rpol m 37,000

6 M 71305 Rpol m 27,000

7 M 71306 Rpol m 33,000

8 M 71307 Rpol m 29,000

9 M 71308 Rpol m 128,000

10 M 71310 Rpol m 4,000

11 K 713463132 m 108,000

Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 9 
mm na potrubí PV (plast) 16x2,0mm v podlaze

1 687,2812,88

Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 9 
mm na potrubí PV (plast) 26x3,0mm v podlaze

497,84

Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 13 
mm na potrubí z uhlíkaté oceli D15x1,2 mm vedené 
pod stropem

425,39

Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 9 
mm na potrubí PV (plast) 18x2,0mm v podlaze

283,36

Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 9 
mm na potrubí PV (plast) 20x2,0mm v podlaze

683,1012,65

13,46

15,76

12,88

Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 25 
mm na potrubí z uhlíkaté oceli D28x1,5 mm vedené 
volně

7 904,64

Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 25 
mm na potrubí z uhlíkaté oceli D35x1,5 mm vedené 
volně

270,02

Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 13 
mm na potrubí z uhlíkaté oceli D18x1,2 mm vedené 
pod stropem

554,07

Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 13 
mm na potrubí z uhlíkaté oceli D22x1,5 mm vedené 
ve stěně

580,2920,01

61,76

67,51

16,79

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 
bez úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm

10 557,0097,75



12 M 71311 Rpol m 80,000

13 M 71312 Rpol m 8,000

14 M 71313 Rpol m 20,000

15 K 998713102 t 0,040

16 K 998713181 t 0,040

17 K 998713192 t 0,040

18 K 998713199 t 0,160

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana

19 K 727111141 kus 4,000

20 K 727111142 kus 6,000

21 K 727111143 kus 6,000

22 K 727111203 kus 2,000

Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 30 
mm na potrubí DN 40 - v místnosti s kotli, ohřev 
teplé vody

674,36

Hadice z polyetylenu šedé barvy - tloušťka izolace 30 
mm na potrubí D50 - v místnosti s kotli, propojení 
PK a RS

1 856,10

Vinutá potrubní pouzdra z minerální vlny - izolační 
pouzdra z kamenné vlny s Al folií, tloušťka izolace 
50 mm na potrubí z uhlíkaté oceli D28x1,5 mm - 
vedené v půdném prostoru

16 054,00200,68

84,30

92,81

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 
přesun do 100 m

20,70

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5,0 km

4,23

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech 
v do 12 m

43,06

Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez 
použití mechanizace

20,70

1 076,40

517,50

517,50

26,45

Prostup předizolovaného kovového potrubí D 28 mm 
stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180 - na topné 
větvi H

8 280,00

Prostup předizolovaného kovového potrubí D 28 mm 
stropem tl 15 cm požární odolnost EI 60-120 - na 
topné větvi H

2 760,00

26 680,00

Prostup předizolovaného kovového potrubí D 15 - 4  
kusů stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180 - na 
topné větvi I do VZT strojovny

4 600,00

Prostup předizolovaného kovového potrubí D 25 mm 
stěnou tl 15 cm požární odolnost EI 180 - na topné 
větvi G

7 590,00

1 380,00

1 265,00

1 380,00

1 150,00



23 K 727121137 kus 1,000

    731 - Ústřední vytápění - kotelny

24 K 731239125 kus 2,000

25 M 73101 Rpol kus 1,000

26 M 73102 Rpol kus 1,000

27 M 73103 Rpol kus 1,000

28 M 73104 Rpol kus 1,000

29 M 73105 Rpol kus 1,000

30 M 73106 Rpol kus 1,000

31 M 73107 Rpol kus 1,000

32 M 73108 Rpol kus 1,000

33 M 73109 Rpol kus 1,000

34 M 73110 Rpol kus 1,000

35 M 73111 Rpol kus 1,000

36 M 73112 Rpol kus 1,000

37 M 73113 Rpol kus 2,000

Stavebnice kaskádové kotelny - řízení pomocí 
analog.signálu 0÷10 V (2xMP+1.35+KHR715200100) 

128 553,90

Ohřívač TV objemu 200 litrů - dodáno s kotli 21 591,25

Protipožární manžeta D 160 mm z jedné strany dělící 
konstrukce požární odolnost EI 120 - na kouřovodu

3 450,00

301 030,51

Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná 
paliva do 35 kW

8 066,10

3 450,00

4 033,05

128 553,90

21 591,25

Sada přírub  těsnění - dodáno s kotli 4 793,20

Sada hydraulického připojení HVDT G2” 8,5 m3/hod - 
dodáno s kotli

12 906,45

Sada hydraulického připojení sběrače pro 
modelytypu MP+ 1.35÷1.70 - dodáno s kotli

12 042,80

Hydraulický sběrač pro 2 kotle pro modely typu MP 
velikosti 1.35÷1.70 - dodáno s kotli

18 114,80

12 042,80

4 793,20

12 906,45

18 114,80

Sada zabezpečovacího zařízení - dodáno s kotli 4 902,45

Obslužná jednotka QAA75 - dodáno s kotli 3 410,90

HVDT G2” 8,5 m³/hod - do 120 kW - dodáno s kotli 15 590,55

Sada izolace sběrače pro 2 kotle 35-70 - dodáno s 
kotli

951,05

4 902,45

3 410,90

15 590,55

951,05

Externí modul AVS75 - dodáno s kotli 8 682,50

Neutralizační zařízení DN 2 s granulátem (bez 
čerpadla, do 450 kW) - dodáno s kotli

0,00

Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ36) - dodáno s kotli 212,75212,75

4 341,25



38 M 73114 Rpol kus 1,000

39 M 73115 Rpol kus 1,000

40 K 73116 Rpol kus 1,000

41 K 73117 Rpol m 10,000

42 M 73118 Rpol kus 2,000

43 M 73119 Rpol kus 1,000

44 M 73120 Rpol kus 1,000

45 M 73121 Rpol kus 1,000

46 M 73122 Rpol kus 1,000

47 M 73123 Rpol kus 3,000

48 M 73124 Rpol kus 1,000

49 K 998731102 t 0,246

50 K 998731181 t 0,246

51 K 998731194 t 0,246

52 K 998731199 t 0,984

    732 - Ústřední vytápění - strojovny

Sada poruchové signalizace - dodáno s kotli 0,00

Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační 
kotel průměru DN160/110

30 406,00

Spalinová klapka DN 125/80 328,90

Sada poruchové signalizace - dodáno s kotli 0,00

Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro 
kondenzační kotel svislý 100/160 mm přes plochou 
střechu

3 347,653 347,65

3 040,60

164,45

Patní koleno s podpěrou DN160/110 (koleno, kolej, 
opěrná tyč) 

2 519,65

Kontrolní kus s odvodem kondenzátu, sifon pro 
přetlak

1 810,10

Sada odkouření pro 2 kotle v kaskádě DN125/80 
včetně kolena 87° s kontrolním otvorem - dodáno s 
kotli

15 114,45

koleno koaxiální DN160/100x87° 1 990,65

15 114,45

1 990,65

2 519,65

1 810,10

Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 12 
m

1 351,98

Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez 
použití mechanizace

360,98

Vystřeďovací kus pro DN160 1 031,55

Průchodka rovnou střechouDN160/110, hliník 0° 2 570,25

343,85

2 570,25

5 495,85

1 467,40

128 518,60

Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený 
přesun do 1000 m

362,68

Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5,0 km

16,9717,25

1 474,30



53 K 732331616 kus 1,000

54 K 732331777 kus 1,000

55 M 73201 Rpol kus 1,000

56 M 73202 Rpol kus 1,000

57 K 732429212
soubo

r
4,000

58 M 73203 Rpol kus 1,000

59 M 73204 Rpol kus 1,000

60 M 73205 Rpol kus 1,000

61 M 73206 Rpol kus 1,000

62 M 73207 Rpol kus 1,000

Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové 
připojení PN 0,6 o objemu 50 litrů

2 318,40

Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 
uzávěr G 3/4 k měření tlaku

851,00

2 318,40

851,00

Montáž čerpadla oběhového mokroběžného 
závitového DN 25

1 271,44

Hydraulický stabilizátor bez hydr.výhybky s 
magnet.odlučovačem typu velikosti 32, 30 m3/h, 
kW=70 kW - DN32

15 542,25

Oddělovací člen pro doplňování topné soustvy bez 
vodoměru fillset compact; vstup/výstup - 
R3/4"/R3/4"

11 398,80

Kompaktní automat.doplň. zařízení fillcontrol plus 
compact; vstup/výstup - R1/2"/R1/2"

28 175,0028 175,00

317,86

15 542,25

11 398,80

Čerpadlová skupina typu mk (směšovaný okruh) - 
obsahuje: OČ 25-60 180(mm), 2 kul.kohouty, 
zpětnou klapku, 2 teploměry, směšovač kvs=4,0 
m3/h, izolaci EPP vše smontováno

14 444,00

Čerpadlová skupina typu uk (nesměšovaný okruh) - 
obsahuje: OČ 25-60 180(mm), 3 kul.kohouty, 
zpětnou klapku, 2 teploměry, kvs sestavy=3,0 m3/h, 
izolaci EPP vše smontováno

11 360,85

Čerpadlová skupina typu mk (směšovaný okruh) - 
obsahuje: OČ 25-60 180(mm), 2 kul.kohouty, 
zpětnou klapku, 2 teploměry, směšovač kvs=1,6 
m3/h, izolaci EPP vše smontováno

14 444,00

Čerpadlová skupina typu mk (směšovaný okruh) - 
obsahuje: OČ 25-60 180(mm), 2 kul.kohouty, 
zpětnou klapku, 2 teploměry, směšovač kvs=2,5 
m3/h, izolaci EPP vše smontováno

14 444,00

14 444,00

14 444,00

14 444,00

11 360,85



63 M 73208 Rpol kus 1,000

64 K 73209 Rpol kus 1,000

65 M 73210 Rpol kus 1,000

66 K 998732102 t 0,189

67 K 998732181 t 0,189

68 K 998732194 t 0,189

69 K 998732199 t 0,756

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

70 K 733111117 m 8,000

71 K 733111118 m 20,000

72 K 733113112 kus 8,000

73 K 733113113 kus 42,000

74 K 733113114 kus 28,000

Konzole na stěnu pro rozdělovač topných okruhů se 
šrouby a hmoždinkami

533,60

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 
12 m

381,45

Servopohony ke směšovačům - 230V/50 Hz 2 875,00

Rozdělovač pro 4 topné okruhy vč. izolace EPP pro 
čerpadlové skupiny MK, 3 m3/hod, 70kW, při dt=20°C

10 143,00

2 875,00

10 143,00

533,60

2 018,25

Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5,0 km

16,52

237 676,70

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 40 (lze nahradit uhlíkatou ocelí 
D54x1,5mm) včetně +10% prořezu

5 428,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez 
použití mechanizace

159,10

Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 za zvětšený 
přesun do 1000 m

160,19

841,80

847,55

21,85

678,50

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15

4 660,95

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 20

4 585,28

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 
nebo strojovnách DN 50 (lze nahradit uhlíkatou ocelí 
D54x1,5mm) včetně +10% prořezu

17 273,00

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10

846,40

863,65

105,80

110,98

163,76



75 K 733113115 kus 2,000

76 K 733113116 kus 3,000

77 K 733113117 kus 6,000

78 K 733113118 kus 8,000

79 K 733122202 m 46,000

80 K 733122203 m 44,000

81 K 733122204 m 34,000

82 K 733122205 m 229,000

83 K 733122206 m 5,000

84 K 733190107 m 366,000

85 K 733190108 m 20,000

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40

2 111,40

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 50

36 192,80

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 25

394,91

Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za 
zhotovení závitové ocelové přípojky DN 32

910,80

197,46

303,60

351,90

4 524,10

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 
DN 20 (D22x1,5 mm) včetně +10% prořezu

8 797,50

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 
DN 25 (D28x1,5 mm) včetně +10% prořezu

68 365,66

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 
DN 12 (D15x1,2mm) včetně +10% prořezu

10 077,45

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 
DN 15 (D18x1,2 mm) včetně +10% prořezu

10 059,28

219,08

228,62

258,75

298,54

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 289,80

Potrubí z uhlíkové oceli hladké spojované lisováním 
DN 32 (D35x1,5 mm) včetně +10% prořezu

1 844,03

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 3 493,47

368,81

9,55

14,49



86 K 73301 Rpol m 144,000

87 K 73302 Rpol m 24,000

88 K 73303 Rpol m 60,000

89 K 73304 Rpol m 41,000

90 K 733391101 m 269,000

91 K 998733102 t 0,563

92 K 998733181 t 0,563

93 K 998733194 t 0,563

94 K 998733199 t 2,252

    734 - Ústřední vytápění - armatury

95 K 734211120 kus 24,000

Potrubí plastové vícevrstvé trubky - se skládají z 5 
vrstev. PE-RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní 
vrstva/PE-HD; MV 16x2 mm včetně +10% prořezu

26 065,44181,01

Potrubí plastové vícevrstvé trubky - se skládají z 5 
vrstev. PE-RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní 
vrstva/PE-HD; MV 26x3 mm

13 791,38

Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 2 165,45

Potrubí plastové vícevrstvé trubky - se skládají z 5 
vrstev. PE-RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní 
vrstva/PE-HD; MV 18x2 mm včetně +10% prořezu

5 025,96

Potrubí plastové vícevrstvé trubky - se skládají z 5 
vrstev. PE-RT/adhezní vrstva/hliník/adhezní 
vrstva/PE-HD; MV 20x2 mm včetně +10% prořezu

13 834,50

209,42

8,05

230,58

336,38

Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 
přesun do 1000 m

298,47

Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5,0 km

25,90

Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech 
v do 12 m

848,16

Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez 
použití mechanizace

290,71

11,50

1 506,50

516,35

530,15

64 150,37

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 
automatický - osadit  nejvyšších místech rozvodů

5 575,20232,30



96 K 734220101 kus 8,000

97 K 734220102 kus 1,000

98 K 734221536 kus 13,000

99 K 734221683 kus 17,000

100 M 73401 Rpol kus 7,000

101 K 73402 Rpol kus 36,000

102 M 73403 Rpol kus 40,000

103 K 734261402 kus 11,000

104 K 734261417 kus 13,000

105 K 734291123 kus 26,000

106 K 734292762 kus 1,000

107 K 734292765 kus 3,000

108 K 734292766 kus 2,000

109 K 734292768 kus 2,000

Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 
vyvažovací - s vypouštěním G 1/2" z materiálu 
Almetal

1 897,50

Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání - typu v-
exact II

6 622,85

Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C 
vyvažovací - s vypouštěním G 1/2" z materiálu 
Almetal; DN 10/09-2 kusy + DN 15/14-4  kusy + DN 20-
2 kusy

14 904,001 863,00

1 897,50

509,45

Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C - 
svěrné kroužky na RV z potrubí z uhlík.oceli

3 191,94

Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C - 
svěrné kroužky na RV z potrubí vícevrstvého plastu

3 882,40

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s 
vestavěným čidlem

4 340,10

Ruční hlavice na radiátorové ventily 772,80

255,30

110,40

88,67

97,06

Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 
závitový

4 078,36

Kohout kulový přímý G 3/8 PN 42 do 185°C vnější a 
vnitřní závit

181,59

Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10 do 
110°C radiátorů typu se spodním připojením o rozteči 
50 mm

3 225,75

Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s 
vypouštěním

4 724,20

293,25

363,40

156,86

181,59

Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnější a 
vnitřní závit

2 049,30

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnější a 
vnitřní závit

1 072,95

Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnější a 
vnitřní závit

1 035,00

357,65

517,50

1 024,65



110 K 734411127 kus 2,000

111 K 734411601 kus 2,000

112 K 734421102 kus 2,000

113 K 734494121 kus 2,000

114 K 998734102 t 0,058

115 K 998734181 t 0,058

116 K 998734194 t 0,058

117 K 998734199 t 0,232

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

118 K 735141112 kus 1,000

119 M 73501 Rpol kus 1,000

120 M 73502 Rpol kus 1,000

121 M 73503 Rpol kus 1,000

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou 
zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm

1 052,48526,24

Návarek s metrickým závitem M 20x1,5 délky do 220 
mm

446,89

Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 
12 m

66,10

Ochranná jímka se závitem do G 1 1 543,30

Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm spodní připojení

3 300,50

771,65

1 650,25

223,45

1 139,65

Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5,0 km

3,07

258 755,53

Montáž tělesa lamelového výšky tělesa přes 1400 mm 
na stěnu

331,20

Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez 
použití mechanizace

91,91

Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený 
přesun do 1000 m

92,18

331,20

13,23

1 589,30

1 584,70

Termostatický set rohový středový dodaný s OT typu 
Antika Double - sada 21 chrom včetně term.hlavice-
chrom pro přípojení plast.potrubí 

3 451,15

Designový radiátor tvořený zaoblenými ocelovými 
profily se zdvojenou plochou a spodním středovým 
připojením, mateiál: ocel.trubky D28 mm, 
ocel.profily 50x10 mm; připoj.závity 4xG1/2", počet 
profilů- 26 

20 253,80

Designový radiátor tvořený zaoblenými ocelovými 
profily se zdvojenou plochou a spodním středovým 
připojením - příplatek na barvu S02-30% antracit, 
metalíza - obj.kód 61

20 253,80

20 253,80

3 451,15

20 253,80



122 K 735151494 kus 1,000

123 K 735151582 kus 1,000

124 K 735151694 kus 1,000

125 K 735151821 kus 11,000

126 K 735151822 kus 1,000

127 K 735151832 kus 5,000

128 K 735152212 kus 3,000

129 K 735152219 kus 4,000

130 K 735152257 kus 1,000

131 K 735152292 kus 2,000

132 M 73504 Rpol kus 2,000

133 K 735159340 kus 9,000

Otopné těleso panelové s bočním přípojením typ 21 
výška/délka 900/700 mm

2 899,152 899,15

Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 1500 mm

1 276,39

Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého 
délka do 2820 mm

151,00

Otopné těleso panelové s bočním přípojením typ 22 
výška/délka 600/1800 mm

3 967,50

Otopné těleso panelové s bočním přípojením typ 33 
výška/délka 900/700 mm

4 312,50

3 967,50

4 312,50

116,04

151,00

Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 
300/1200 mm - pozor! středové spodní připojení

15 640,00

Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 
500/1000 mm - pozor! středové spodní připojení

4 025,00

Demontáž otopného tělesa panelového třířadého 
délka do 2820 mm - pozor! 4 budou zpětně 
namontovaná

868,25

Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 
300/500 mm - pozor! středové spodní připojení a 
hladká čelní deska

7 245,00

173,65

2 415,00

3 910,00

4 025,00

Montáž otopných těles panelových třířadých mimo 
těles  délky do 2820 mm - pozor! zpětná montáž 
demontovaných těles po vymalování

5 713,20

Otopné těleso panelové typ 11 VK výška/délka 
900/500 mm - pozor! se středovým připojením

8 050,00

Příplatek - 30% z ceny tělesa, k OT 11/900/500 na 
barvu code 40

2 415,00

4 025,00

1 207,50

634,80



134 K 735164521 kus 1,000

135 M 73505 Rpol kus 1,000

136 K 735164522 kus 1,000

137 M 73506 Rpol kus 1,000

138 K 735291800 kus 80,000

139 K 735419126
soubo

r
4,000

140 M 73507 Rpol kus 1,000

141 M 73508 Rpol kus 1,000

142 M 73509 Rpol kus 1,000

Montáž otopného tělesa trubkového  na stěny výšky 
tělesa do 1340 mm

363,63363,63

Trubkové otopné těleso se spodním středovým 
připojením o rozteči 50 mm, ocelové trubky D20mm, 
ocel.profil 40x30 mm; výšky 1820 mm, šířky 750 mm 
vč. úchytek

2 587,50

Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, 
registrů nebo konvektorů do odpadu

975,20

Trubkové otopné těleso se spodním připojením zdola 
dolů, ocelové trubky D20mm, ocel.profil 40x30 mm; 
výšky 1220 mm, šířky 600 mm vč. úchytek

1 501,90

Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky 
tělesa přes 1340 mm

363,63

1 501,90

363,63

2 587,50

12,19

Podlahový konvektor s lamelovým výměníkem a 
tangenc. ventilátorem ( el.komutovaný EC motor) 
včetně lišty J a samostojnosti D; výšky 110mm, šířky 
200mm, délky 3200mm, připojení 2xG1/2" v levo; 
vana -pozink.plech  a černým nástřiekm

32 105,70

Podlahový konvektor s lamelovým výměníkem a 
tangenc. ventilátorem ( el.komutovaný EC motor) 
včetně lišty J a samostojnosti D; výšky 110mm, šířky 
200mm, délky 3400mm, připojení 2xG1/2" v levo; 
vana -pozink.plech  a černým nástřiekm

34 007,80

Montáž konvektoru - podlahových s ventilátorem 3 091,20

Podlahový konvektor s lamelovým výměníkem a 
tangenc. ventilátorem ( el.komutovaný EC motor) 
včetně lišty J a samostojnosti D; výšky 110mm, šířky 
200mm, délky 1000mm, připojení 2xG1/2" v levo; 
vana -pozink.plech  a černým nástřiekm

11 181,45

772,80

11 181,45

32 105,70

34 007,80



143 M 73510 Rpol kus 1,000

144 M 73511 Rpol kus 1,000

145 M 73512 Rpol kus 1,000

146 M 73513 Rpol kus 1,000

147 M 73514 Rpol kus 1,000

148 M 73515 Rpol kus 2,000

149 M 73516 Rpol kus 2,000

150 M 73517 Rpol kus 4,000

151 M 73518 Rpol kus 4,000

152 M 73519 Rpol kus 4,000

153 M 73520 Rpol kus 4,000

154 K 735494811 m2 360,000

Hliníková příčná mřížka rolovací v provedení černá s 
označením 31 - pro frt 0110 0200 3200

575,00

Hliníková příčná mřížka rolovací v provedení černá s 
označením 31 - pro frt 0110 0200 3400

575,00

Podlahový konvektor s lamelovým výměníkem a 
tangenc. ventilátorem ( el.komutovaný EC motor) 
včetně lišty J a samostojnosti D; výšky 110mm, šířky 
200mm, délky 4400mm, připojení 2xG1/2" v levo; 
vana -pozink.plech  a černým nástřiekm

43 518,30

Hliníková příčná mřížka rolovací v provedení černá s 
označením 31 - pro frt 0110 0200 1000

575,00

43 518,30

575,00

575,00

575,00

Spínací zdroj pro umístění do rozvaděče, který 
převádí napětí sítě 230 V AC na bezpečné npětí  24 V 
DC typu DR100-24, 100W - dodaný s podl.konvektory

3 450,00

Elektrotermický pohon 24 V DC, funkce 
otevřeno/zavřeno (bez napětí zavřeno) s délkou 
kabelu 5 m - dodaný s podl.konvektory

2 990,00

Hliníková příčná mřížka rolovací v provedení černá s 
označením 31 - pro frt 0110 0200 4400

575,00

Digitální prostorový termostat dodaný s 
podl.konvektory pro řízení ventilátoru 24 V DC EC 
0÷10 V, max. 5mA

6 198,50

575,00

3 099,25

1 725,00

747,50

Prodlužovací kus s koleny PR40 mm + 2x kolena 90° - 
dodaný s podl.konvektory

920,00

Vypuštění vody z otopných těles 7 452,00

uzavírací a regulační šroubení rohové DN15, 
kvs=0,30÷3,00 - dodaný s podl.konvektory

995,90

Termostatický ventil rohový DN15 NF norm, 
kvs=0,10÷0,89 - dodaný s podl.konvektory

1 472,00

248,98

368,00

230,00

20,70



155 K 735890802 t 0,731

156 K 998735102 t 0,493

157 K 998735181 t 0,493

158 K 998735194 t 0,493

159 K 998735199 t 1,972

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN9 - Ostatní náklady

160 K 01 Rpol kus 1,000

161 M 02 Rpol kus 1,000

162 K 03 Rpol kus 4,000

163 K 04 Rpol hod 24,000

164 K 05 Rpol kus 8,000

165 K 07 Rpol kus 1,000

166 K 08 Rpol kus 1,000

Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez 
použití mechanizace

282,91

Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený 
přesun do 1000 m

298,22

Přemístění demontovaného otopného tělesa 
vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

1 192,04

Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

631,58

604,90

1 630,70

1 281,10

573,85

Ostatní náklady související se stavbou - vypuštění a 
propláchnutí celého topného systému vodou

11 040,00

Zaregulování jednotlivých věví VZT a topení 9 200,00

Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený 
přesun ZKD 1000 m přes 1000 m - do 5,0 km

23,13

48 410,58

48 410,58

Napuštění systému topení upravenou vodou a 
odvzdušnění  systému (objem soustvy cca. 3,0 m3)

7 475,00

11,73

7 475,00

11 040,00

2 300,00

Ostatní náklady související se stavbou - předávací 
dokumentace skutečného provední včetně zachycení 
všech změn 

0,00

Náklady na zaškolení obsluhy 0,00

Ostatní náklady související s objektem - topná 
zkouška 

11 040,00

Ostatní náklady související s objektem - označení 
potrubních větví samolepkami, ze kterých je jasný 
směr proudění médií

1 260,40

460,00

157,55



167 K 09 Rpol t 0,731

168 K 10 Rpol t 6,579

169 K 11 Rpol hod 20,000Stavební přípomoci (sekání otvorů, průrazůl a pod.) 8 050,00

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
_x005F_x000D_ 175,70

Příplatek k odvozu za každý další 1 km  (do 10,0 km - 
9* 0,731t)

169,48

240,35

25,76

402,50



List obsahuje: 1) Krycí list rozpočtu 3) Rozpočet Zpět na list:

Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:

Místo: Včelná Datum:

Objednatel: IČ:

Atelier JL, Na Pískách 7, 160 00 Praha 6 DIČ:

Zhotovitel: IČ:

Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nabř.7, ČB DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

2) Rekapitulace rozpočtu

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5.KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

Venkovní kanalizace - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ 
TŘ. 5. KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

Cenová úroveň URS Praha

853 544,98
0,00

26. 7. 2018

Vyplň údaj

Vyplň údaj

853 544,98



DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 032 789,43

853 544,98 179 244,45

0,00 0,00



Stavba:

Objekt:

Místo: Včelná Datum:

Objednatel: Atelier JL, Na Pískách 7, 160 00 Praha 6 Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    4 - Vodorovné konstrukce

    8 - Trubní vedení

    998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

    VRN4 - Inženýrská činnost

REKAPITULACE ROZPOČTU

853 544,98

839 744,98

521 597,39

37 684,92

279 826,85

635,82

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5.KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

Venkovní kanalizace - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ 
TŘ. 5. KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

26. 7. 2018

KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nabř.7, ČB

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

13 800,00

0,00

13 800,00



2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Stavba:

Objekt:

Místo: Včelná Datum:

Objednatel: Atelier JL, Na Pískách 7, 160 00 Praha 6 Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

1 K 131301201 m3 118,277

STAVEBNÍ  ÚPRAVY  KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ TŘ. 5.KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

Venkovní kanalizace - STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNITNÍHO CENTRA OBCE VČELNÁ 
TŘ. 5. KVĚTNA, Č.KAT.311, VČELNÁ

26. 7. 2018

KLIMATIK spol. s r. o., Vltavské nabř.7, ČB

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,00

853 544,98

ROZPOČET

853 544,98

839 744,98

521 597,39

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

44 590,43377,00



106,352

3,825

4,050

4,050

118,277

2 K 131301209 m3 59,159

3 K 132301201 m3 250,240

36,630

33,150

16,800

168,800

Retenční nádrž jednovrstvá z ekoblocků; 54 kusů-
6x9kusů; blok o rozměru 0,8*0,8*0,32m; hl.  
cca.1,7m 

(((6*0,8)+2*1,0)*((9*0,8)+2*1,0))*1,7

Filtrační šachta před RN D600mm; hl. cca.1,7m

1,5*1,5*1,7

Šachta s regulovaným odtokem za RN D600mm; hl. 
cca.1,8 m

1,5*1,5*1,8

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

133 878,40

Splašková kanalizace - KG125

33,3*1,0*1,1

Splašková kanalizace - KG 150

Revizní šachta D1000mm před napojením na přípojku 
splaškové kanalizace; hl. cca.1,8m

1,5*1,5*1,8

Součet

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
zapažených v hornině tř. 4 - 50% z hloubení 
jam

1 822,1030,80

535,00

22,1*1,0*1,5

Dešťová kanalizace - KG 125

12,0*1,0*1,4

Dešťová kanalizace - KG 150

105,5*1,0*1,6



38,400

293,780

4 K 132301209 m3 146,890

5 K 151101101 m2 596,960

139,560

371,200

54,400

31,800

596,960

6 K 151101111 m2 596,960

7 K 161101101 m3 412,057

293,780

48,0*1,0*0,8

Součet

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 
2000 mm v hornině tř. 4 -50% 

5 258,66

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m

65 665,60

Dešťová kanalizace - odtok z bet.truhlíků (technické 
řešení ve stavební části)

35,80

110,00

Jámy pro RŠ - filtrační, regulační a splaškovou; tj. 3 
kusy

2*2*(1,5+1,5)*1,8+1*2*(1,5+1,5)*1,7

Součet

Odstranění příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 2 m - výměr viz zřízení pažení 
do 2,0 m viz zřízení

39 100,88

Splašková kanalizace

2*33,3*1,1+2*22,1*1,5

Dešťová kanalizace

2*12,0*1,4+2*105,5*1,6

Jámy pro RN

2*(6,8+9,2)*1,7

65,50

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 
4 hl výkopu do 2,5 m - výměr: viz součet 
hloubení rýh a jam v hor. 4

56 451,81

Hloubení rýh

293,78

137,00



118,277

412,057

8 K 162701105 m3 17,801

3,578

2,174

0,990

11,059

17,801

9 K 167101151 m3 17,801

10 K 171201201 m3 17,801

11 K 171201211 t 32,932

32,932

12 K 174101101 m3 267,764

1 965,23

Splašková kanalizace - DN100+DN125+DN150

Hloubení jam

110,40

3,14159*0,11*0,11/4*48,0+3,14159*0,125*0,125/4*(33
,3+12,0)+3,14159*0,16*0,16/4*(22,1+105,5)

RŠ 1000, hl.1,8m

3,14159*1,24*1,24/4*1,8

RŠ 600- 2 kusy, hl. 1,7 + 1,8m 

3,14159*0,6*0,6/4*(1,7+1,8)

RN

118,277

Součet

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

3 622,52

17,801*1850/1000

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

34 006,03

4,8*7,2*0,32

Součet

Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 
100 m3 - výměr viz vodorovné přemístění

3 987,42

Uložení sypaniny na skládky - výměr viz 
vodorovné přemístění

329,32

224,00

18,50

110,00

127,00

Zemní práce



412,057

-32,487

-94,005

-17,801

267,764

13 K 175101101 m3 94,051

19,224

18,697

56,130

94,051

14 K 175101109 m3 94,051

    4 - Vodorovné konstrukce

Odvod výkopku na skládku

-17,801

Součet

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu - výměr: 0,3 nad HH potrubí

109 099,16

412,057

Lóže 

-32,487

Obsyp potrubí

-94,0051

1 160,00

Součet

Příplatek k obsypání potrubí sypaninou 
uloženou do 3 m od kraje výkopu za 
prohození sypaniny - viz výkaz obsypu

21 819,83

37 684,92

Obsyp potrubí DN 100 - 48,0 m

(1,0*(0,11+0,30)-(3,14159*0,11*0,11/4))*48,0

Obsyp potrubí DN 125 - 33,3+12,0 m

(1,0*(0,125+0,3)-(3,14159*0,125*0,125/4))*45,3

Obsyp potrubí DN150 - 22,1+105,5 m

(1,0*(0,160+0,3)-(3,14159*0,16*0,16/4))*127,6

232,00



15 K 4515731x1 m3 32,487

22,090

1,013

9,384

32,487

    8 - Trubní vedení

16 K 85001 Rpol kus 2,000

17 K 871265221 m 52,800

48,000

4,800

52,800

18 K 871275221 m 49,830

33,300

12,000

Lože pod potrubí otevřený výkop z písku + 
obsyp potrubí 30,0 cm nad jeho horní hranu 
-výměr: celková délka výkopu 60,01m

37 684,921 160,00

Součet

279 826,85

Výřez nebo výsek do stávající šachty nebo 
stoky

1 150,00

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém 
KG tuhost třídy SN8 DN100

26 862,53

Lóže v rýhách - tlouštka 0,1m

(48,0+45,3+127,6)*1,0*0,1

Lóže v jámách pod RŠ - tloušťka 0,15 

3*1,5*1,5*0,15

Lóže v jámě pod RN - tlouštka 0,15m

6,8*9,2*0,15

575,00

508,76

29 798,34

33,3

12,0

prořez 10%

48,0

prořez 10%

0,1*48,0

Součet

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém 
KG tuhost třídy SN8 DN125

598,00



4,530

49,830

17 K 871315221 m 140,360

22,100

105,500

12,760

140,360

18 K 877260310 kus 15,000

19 M 286171800 kus 15,000

20 K 877260320 kus 6,000

21 M 286172000 kus 6,000

22 K 877270310 kus 2,000

23 M 286171810 kus 2,000

24 K 877310310 kus 17,000

25 M 286171820 kus 17,000

26 K 877310320 kus 11,000

27 M 286172050 kus 11,000

28 K 877310330 kus 3,000

45,3*0,1

Součet

127,6*0,1

Součet

Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 100

945,30

koleno kanalizační PVC 45° DN 100 691,73

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém 
KG tuhost třídy SN8 DN150

90 553,25

22,1

105,5

prořez 10%

645,15

63,02

46,12

Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 125

126,04

koleno kanalizační PVC 45° DN 125 142,14

Montáž odboček na potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 100

710,70

odbočka PP Master 45° DN 100/DN100 1 504,20

118,45

250,70

63,02

71,07

Montáž odboček na potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

1 404,15

odbočka PP Master 45° DN 150/DN150 8 677,90

Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých 
plnostěnných DN 150

1 223,83

koleno kanalizační PVC 45°, DN 150 1 931,54

71,99

113,62

127,65

788,90

Montáž spojek na potrubí z PP trub 
hladkých plnostěnných DN 150

368,46122,82



29 M 286172440 kus 1,000

30 M 28601 Rpol kus 1,000

31 M 28602 Rpol kus 1,000

32 K 892271111 m 93,300

48,000

45,300

93,300

33 K 892351111 m 127,600

127,600

34 K 892372111 kus 2,000

35 K 894211111 kus 1,000

36 K 89511 Rpol kus 1,000

37 K 89512 Rpol kus 1,000

38 K 89513 Rpol
sou
bor

1,000

Redukce KG/kamenina - kgusm DN 160/150 včetně 
těsnění

587,65

Redukce kamenina/KG - kgus DN 150/160 včetně 
těsnění

587,65

redukce DN 150/DN125 88,6788,67

587,65

587,65

33,3+12,0

Součet

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 
nebo 200

3 228,28

22,1+105,5

Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 
nebo 125

1 824,02

DN 100

48,0

DN125

19,55

25,30

Zasakovací eco blok velikosti 
0,8x0,8x0,32m, min. navržený objem-10,5 
m3, tělo bloku - 205 l

0,00

Zasakovací eco blok velikosti 
0,8x0,8x0,32m, min. - dno bloku

0,00

Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při 
tlakových zkouškách vodou

6 306,60

Šachty kanalizační kruhové z prostého 
betonu na potrubí DN 200 dno beton tř. C 
25/30; RŠs-DN1000, úhel nátoku-154°, 
hloubka přítoku cca. 1,80 vč. konické 
skruže, prstenců a poklopu A125

10 497,20

3 153,30

10 497,20

Zasakovací eco blok velikosti 
0,8x0,8x0,32m - zakončení bloku - 2 kusy

0,00



39 K 89514 Rpol kus 1,000

40 M 89515 Rpol m2 155,000

41 M 89516 Rpol kus 1,000

42 M 89517 Rpol kus 1,000

43 M 89518 Rpol kus 2,000

44 M 89519 Rpol kus 1,000

45 M 89520 Rpol kus 1,000

46 M 89505 Rpol kus 1,000

47 M 89506 Rpol kus 2,000

48 M 89601 Rpol kus 1,000

    998 - Přesun hmot

49 K 998276101 t 4,253

hydoizolační fólie  geotextilie min. 500 g/m2 - pro 
obalení retenční nádrže ze vsak.bloků s přesahem 
pásů geotextilie musí být min. 150 mm

0,00

Filtrační šachta multi DN 600, s hloubkou odtoku 
1,26÷1,566 mm, nátokový a dotokový modul včetně 
filtračního koše

29 678,74

Zasakovací eco blok velikosti 
0,8x0,8x0,32m - zakončení bloku - spojka 
12 na blok

0,00

29 678,74

Filtrační šachta multi DN 600 - teleskop pro begu 
DN600

3 573,05

Škrtící šachta DN 600 s regulovaným odtokem 3,0 
l/s, hloubka cca. 1,8 m - návrh na míru u fy NICOLL 
Praha

17 513,35

Filtrační šachta multi DN 600, prodloužení 500mm 5 614,88

Filtrační šachta multi DN 600, teleskopický poklop 
D400 begu odvětraný - pro fitrační a škrtící šachtu

14 172,60

5 614,88

7 086,30

3 573,05

17 513,35

Velkokapacitní vtok s plastovým rámem DN100, 
hl606,1 + včetně plochého záchtného koše na 
nečistity hl191 vč. MTŽ

3 274,05

635,82

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

635,82

Montáž  a doprava vsak.bloků z výrobny 6 325,00

Montáž  a doprava plastových šachet - filtrační a 
škrtící

10 465,00

6 325,00

5 232,50

3 274,05

149,50



VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

50 K 012002000 kus 1,000

51 K 013002000 kus 1,000

    VRN4 - Inženýrská činnost

52 K 042002000 kus 1,000

53 K 043002000 kus 1,000

Vyžlucené položky v rozpočtu neoceňovat!

13 800,00

Posudky - doklad o technické přejímce s 
provozovatelem

7 475,00

Zkoušky a ostatní měření - doklady pro 
předání díla

6 325,00

13 800,00

0,00

Geodetické práce - zaměření skutečného 
provedení stavby

0,00

Projektové práce - dokumentace 
skutečného provedení 

0,00

7 475,00

6 325,00



REKAPITULACE
1. Elektroinstalace 1 242 468,68
2. Hromosvod, uzemnění 67 519,18
=B108 904 521,83
4. EPS 32 004,68
5. Zemní práce 11 725,93
=B170 120 631,69
7. Signalizace invalidé 6 739,00
8. Anténní systém STA 24 558,39
9. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 21 836,20
10. HZS 175 904,00
Součet bez DPH 2 607 909,57

p.č. Popis Jedn. Množ.
1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

1 Vodič CY4 žl.zel. m 380 22,77 8 652,60 10,71 4 068,47

2 Vodič CY6 žl.zel. m 80 22,77 1 821,60 15,65 1 252,12

3 Vodič CY10 žl.zel. m 40 22,77 910,80 26,29 1 051,56

4 Vodič CY16 žl.zel. m 200 22,77 4 554,00 39,07 7 813,10
5 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 2950 23,09 68 121,40 12,24 36 096,20
6 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 2150 24,04 51 675,25 20,06 43 120,40
7 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 120 24,36 2 922,84 20,10 2 412,24
8 Kabel CYKY 5Jx2,5 m 100 24,99 2 498,95 32,78 3 277,50
9 Kabel CYKY 5Jx4 m 40 31,31 1 252,58 53,80 2 151,88

10 Kabel CYKY 5Jx6 m 10 32,89 328,90 78,40 783,96
11 Kabel CYKY 3x35+25 m 80 39,54 3 162,96 319,56 25 564,96
12 Kabel CXKH-R-J 3x1,5 B2ca s1 d0 m 570 23,09 13 162,44 21,37 12 179,19
13 Kabel CXKH-R-J 3x2,5 B2ca s1 d0 m 960 24,36 23 382,72 29,97 28 770,24
14 Kabel CXKH-R-J 5x2,5 B2ca s1 d0 m 80 24,99 1 999,16 45,59 3 646,88
15 Kabel CXKH-R-J 3x4 B2ca s1 d0 m 50 30,68 1 534,10 49,20 2 459,85
16 Kabel CXKH-R-J 5x6 B2ca s1 d0 m 60 32,89 1 973,40 98,62 5 917,44
17 Kabel CXKH-R-J 5x10 B2ca s1 d0 m 107 37,64 4 027,43 158,62 16 972,29
18 Kabel CXKH-R-J 5x70 B2ca s1 d0 m 100 50,60 5 060,00 1 051,47 105 146,80
19 CSKH-V180 P30-R 3Jx1,5 B2ca s1 d1 m 100 23,09 2 309,20 27,61 2 761,15
20 Kabel JYTY 2x1 – prokabelování kotelny m 40 23,09 923,68 7,74 309,58
21 Kabel JYTY 4x1 – prokabelování kotelny m 30 23,09 692,76 14,03 420,90
22 Kabel JYTY 7x1 – prokabelování kotelny m 20 23,72 474,49 23,05 460,92
23 Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek m 225 37,95 8 538,75 10,90 2 452,95
24 Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek m 350 37,95 13 282,50 14,47 5 063,45
25 Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek m 200 37,95 7 590,00 29,50 5 899,50
26 Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost m 100 37,95 3 795,00 8,10 809,60

Montáže materiál 



27 Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost m 240 37,95 9 108,00 12,20 2 928,36
28 Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost m 80 37,95 3 036,00 29,04 2 323,00
29 Trubka KOPOFLEX o40 m 140 0,00 0,00
30 Trubka KOPOFLEX o110 m 80 37,95 3 036,00 47,89 3 830,88
31 MARS žlab 62/50, včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství m 30 192,91 5 787,38 165,31 4 959,38
32 MARS žlab 125/50 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství m 40 211,89 8 475,50 324,01 12 960,50
33 MARS žlab 250/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství m 50 211,89 10 594,38 429,81 21 490,63
34 MARS žlab 500/100 včetně podpěr, držáků, výložníků, víka a příslušenství m 2 256,16 512,33 769,70 1 539,39
35 Kovová přepážka (oddělení pro SLP) m 50 110,69 5 534,38 65,98 3 298,78
36 Krabice přístrojová KP68 ks 144 110,69 15 939,00 5,27 758,45
37 Krabice rozvodná KR 68 ks 40 129,66 5 186,50 43,39 1 735,58
38 Krabice rozvodná KR 97 ks 10 148,64 1 486,38 124,03 1 240,28
39 Krabice do vlhka ACIDUR ks 8 161,29 1 290,30 61,92 495,33
40 Krabice KO 68 ks 50 117,01 5 850,63 5,81 290,38
41 spínač č.1, bílý, IP20 vč.rámečku ks 20 94,88 1 897,50 130,04 2 600,84
42 spínač č.1, bílý, IP44 vč.rámečku ks 1 123,34 123,34 184,30 184,30
43 spínač č.5, bílý, IP20 vč.rámečku ks 3 113,85 341,55 161,45 484,35
44  spínač č.6, bílý, IP20 vč.rámečku ks 6 117,01 702,08 143,52 861,12
45 spínač č.7, IP20 vč.rámečku ks 1 120,18 120,18 189,00 189,00
46 tlačítko se signálkou, bílé, IP20 vč.rámečku ks 8 125,24 1 001,88 186,00 1 488,01
47 tlačítko stmívatelné včetně jednotky vč.rámečku ks 12 129,66 1 555,95 1 316,76 15 801,14
48 zásuvka 230V/16A bílá, IP20 vč.rámečku ks 88 135,99 11 966,90 126,67 11 147,18
49 zásuvka 230V/16A bílá s přep.ochranou, IP20 vč.rámečku ks 5 161,29 806,44 805,52 4 027,59
50 Podlahová krabice - PODLAHOVÁ KRABICE 18 MODULŮ (3x230V/16A+1x230V/16A S 3st.PŘEP.OCHRANY + 4xRJ45) ks 6 2 846,25 17 077,50 3 388,67 20 332,02
51 Přepěťová ochrana pro VZT jednotky 1+2st včetně krabice pod strop ks 2 411,13 822,25 2 625,93 5 251,87
52 Infrapasivní čidlo IP44 ks 2 268,81 537,63 459,55 919,10
53 Infrapasivní čidlo IP20 ks 3 268,81 806,44 459,55 1 378,65
54 Soumrakové čidlo ks 1 0,00 0,00
55 Osoušeč rukou dle specifikace interieru ks 2 0,00 0,00
56 Sporáková přípojka 25A/400V ks 1 175,20 175,20 184,16 184,16
57 Zásuvka 400V/16A 5. pól. ks 2 161,29 322,58 137,87 275,75
58 Tlačítko TOTAL STOP v zasklené skřínce ks 1 316,25 316,25 641,55 641,55
59 Tlačítko CENTRÁL STOP KUCHYNĚ v zasklené skřínce ks 1 316,25 316,25 641,55 641,55
60 Svorka hl. pospojování ks 1 176,47 176,47 197,74 197,74
61 Rozvaděč měření RE ( 3/100A převod měření + HDO rezerva) ks 1 7 906,25 7 906,25 65 490,20 65 490,20
62 Rozvaděč RH dle schéma ks 1 6 198,50 6 198,50 98 375,49 98 375,49
63 Rozvaděč fasáda pro umístění traf pro osvětlení (600x600x200), OCEP Z, UZAMYKATELNÝ ks 1 0,00 0,00
64 Rozvaděč RV dle schéma ks 1 5 376,25 5 376,25 43 031,51 43 031,51
65 Rozvaděč R-Sál dle schéma ks 1 5 376,25 5 376,25 44 742,82 44 742,82
66 Rozvaděč RK dle schéma ks 1 5 376,25 5 376,25 56 026,39 56 026,39
67 Rozvaděč R2 dle schéma ks 1 5 376,25 5 376,25 40 817,64 40 817,64

Mezisoučet 1,00 385 160,37 793 803,99
Podružný materiál, PPV 8 % 63 504,32
Celkem 1 242 468,68



2. Hromosvod, uzemnění
68 Pásek FeZn 30/4 m 40 31,31 1 252,58 38,02 1 520,76
69 Vodič FeZn 10 včetně svorek m 14 43,64 611,00 46,62 652,69
70 Vodič AlMgSi o8 včetně podpěr m 300 56,29 16 887,75 24,50 7 348,50
71 Drátový Jímač vč.svorek ks 8 411,13 3 289,00 138,86 1 110,90
72 Izolovaný jímač k STA včetně svorek ks 1 0,00 0,00
73 Jímací tyč dl.1,5m vč. podstavce ks 11 917,13 10 088,38 377,23 4 149,58
74 Jímací tyč  dl.2m  vč.podstavce ks 2 1 043,63 2 087,25 439,15 878,30
75 Označovací štítek ks 8 63,88 511,06 3,60 28,80
76 Ochranný úhelník OÚ vč. držáků ks 8 306,76 2 454,10 178,15 1 425,17
77 Svorka SS ks 78 88,55 6 906,90 8,91 695,18
78 SO ks 8 88,55 708,40 14,03 112,24
79 SZ ks 8 125,24 1 001,88 38,65 309,21
80 SR 02 ks 2 125,24 250,47 17,92 35,83
81 SR 03 ks 12 125,24 1 502,82 18,45 221,35

Mezisoučet 1,00 47 551,58 18 488,52
Podružný materiál, PPV 8 % 1 479,08
Celkem 67 519,18

3. Svítidla
82 A3 - SVÍTIDLO FA-EC192 LED, 3000K, IP44, BÍLÉ ks 4 316,25 1 265,00 869,06 3 476,22
83 A4 - SVÍTIDLO FA-EC220 LED, 3000K, IP44, BÍLÉ ks 2 316,25 632,50 1 027,81 2 055,63
84 A5 - SVÍTIDLO FA-EC245 LED, 3000K, IP44, BÍLÉ ks 13 316,25 4 111,25 1 344,06 17 472,81
85 B - SVÍTIDLO ML-PD LED, 3000K, IP44, BÍLÉ ks 4 316,25 1 265,00 4 727,94 18 911,75
86 C - SVÍTIDLO DO-DL40 LED, 4000K, IP44, BÍLÉ ks 5 316,25 1 581,25 1 739,38 8 696,88
87 D - SVÍTIDLO HL-ST22R8 LED, 3000K, IP20, BÍLÉ, ks 30 632,50 18 975,00 2 846,25 85 387,50
88 D+ příslušenství ks 30 158,13 4 743,75 948,75 28 462,50
89 D1 – SVÍTIDLO DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA, ZÁVĚSNÉ, KRUHOVÉ ks 7 632,50 4 427,50 5 534,38 38 740,63
90 E - SVÍTIDLO FA-TG17R8 LED, 3000K, IP54, BÍLÉ ks 1 316,25 316,25 869,06 869,06
91 F - SVÍTIDLO DO-LP29K8 LED UGR19, 3000K, BÍLÉ ks 8 347,88 2 783,00 2 846,25 22 770,00
92 G - SVÍTIDLO DO-HD24WK8 LED, 4000K, IP66, IK08 ks 5 316,25 1 581,25 1 581,25 7 906,25
93 H - SVÍTIDLO DO-LPR29K8 LED UGR19, 3000K, BÍLÉ ks 28 347,88 9 740,50 2 371,88 66 412,50
94 H+ příslušenství ks 4 158,13 632,50 300,44 1 201,75
95 H+, F+, V+ - komponenty, power, supply, input unit), vč.nastavení a oživení ks 1 7 906,25 7 906,25 34 575,61 34 575,61
96 I - SVÍTIDLO HL-ID8K8 LED, 3000K, IP20, BÍLÉ ks 1 347,88 347,88 5 850,63 5 850,63
97 J - SVÍTIDLO HL-LN3K8 LED, 3000K, IP20, BÍLÉ ks 21 316,25 6 641,25 3 795,00 79 695,00
98 K - SVÍTIDLO FA-VS B37 LED, 3000k, IP20 ks 6 0,00 0,00
99 L1 - SVÍTIDLO PR-SGS155/45 LED, 3000K ks 2 330,63 661,25 8 349,16 16 698,32

100 L2 - SVÍTIDLO PR-SGS300/45 LED, 3000K ks 4 1 581,25 6 325,00 12 786,62 51 146,48
101 L3 - SVÍTIDLO PR-SGS300/90 LED, 3000K ks 2 2 213,75 4 427,50 32 500,38 65 000,76
102 L+ příslušenství ks 1 2 213,75 2 213,75 9 040,01 9 040,01
103 L+ - komponenty , power, supply, input unit), vč.nastavení a oživení ks 1 7 906,25 7 906,25 34 575,61 34 575,61
104 M - SVÍTIDLO AS-PL16R8, LED, 4000K, IP65, ANTRACIT ks 3 316,25 948,75 8 696,88 26 090,63
105 O - SESTAVA LED PÁSKU, IP65, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ ks 3 0,00 0,00
106 P - SVÍTIDLO AR-KL5 LED, 4000K, IP66, IK08, ŠEDÉ ks 16 0,00 0,00



107 P+ příslušenství ks 8 0,00 0,00
108 Q - SVÍTIDLO AR-PH1D, LED, 4000K, IP67, IK08, ŠEDÉ ks 8 0,00 0,00
109 Q+ příslušenství ks 8 0,00 0,00
110 Q++ příslušenství ks 2 0,00 0,00
111 R - SESTAVA LED PÁSKU, IP65, VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ ks 1 2 846,25 2 846,25 1 581,25 1 581,25
112 S - SVÍTIDLO HL-ID257 LED, 3000K, ks 1 2 530,00 2 530,00 71 156,25 71 156,25
113 T3 - SESTAVA LED PÁSKU, IP20, VČ PŘÍSLUŠNSTSVÍ ks 1 2 213,75 2 213,75 2 371,88 2 371,88
114 U - SVÍTIDLO AS-MD16K4R8, LED, D-I, IP65, ANTRACIT ks 2 347,88 695,75 5 770,93 11 541,86
115 N1 - SVÍTÍDLO NO EM-R 3WSE1, IP20, BÍLÉ ks 4 316,25 1 265,00 1 897,50 7 590,00
116 N2 - SVÍTIDLO NO EM-C 3WSE1, IP20, BÍLÉ ks 5 316,25 1 581,25 1 581,25 7 906,25
117 N3 - SVÍTIDLO NO TM-ONS 3WSE1, IP20, PIKTOGRAM ks 7 316,25 2 213,75 1 265,00 8 855,00
118 N4 - SVÍTIDLO NO TM-ONG 3WSE1, IP20, PIKTOGRAM ks 1 316,25 316,25 1 897,50 1 897,50
119 Svítidlo nad kuchyňskou linkou 8W, IP21 včetně příslušenství ks 1 316,25 316,25 1 438,31 1 438,31
120 Svítidlo nástěnné vstup do 10W, IP44, nástěnné ks 2 316,25 632,50 904,48 1 808,95

Mezisoučet 1,00 104 043,38 741 183,75
Podružný materiál, PPV 8 % 59 294,70
Celkem 904 521,83

Svítidla budou před objednáním vzorkována a odsouhlasena architektem a investorem

4. EPS
121 Kabel PRAFLASAFE 3x1,5 včetně systémových přichytek kabelu m 20 43,70 874,00 46,00 920,00
122 Kabel Praflasafe 1x2x0,8 včetně systémových přichytek kabelu m 10 43,70 437,00 43,70 437,00
123 Dveřní kontakt ks 2 402,50 805,00 472,65 945,30
124 Systém EPS – ústředna EPS, 2x opticko-kouřový hlásič, posilovací zdroj, siréna, GSM ks 1 6 440,00 6 440,00 16 215,00 16 215,00
125 Oživení, zprovoznění, vystavení zpráv hod 6 575,00 3 450,00 0,00

Mezisoučet 1,00 12 006,00 18 517,30
Podružný materiál, PPV 8 % 1 481,38
Celkem 32 004,68

5. Zemní práce 
126 Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací  35/80 včetně úpravy povrchu m 50 192,05 9 602,50 0,00
127 Folie výstražná PVC  š = 33 m 50 37,82 1 891,18 4,30 215,05

Mezisoučet 1,00 11 493,68 215,05
Podružný materiál, PPV 8 % 17,20
Celkem 11 725,93

6. Datové rozvody
128 Vodič AY 2,5 protahovací m 40 18,40 736,00 10,35 414,00
129 Skříň MIS ks 1 1 150,00 1 150,00 1 725,00 1 725,00
130 Kabel UTP drát CAT6, stíněný m 1300 18,40 23 920,00 9,20 11 960,00
131 Kabel FTP drát CAT6 m 30 18,40 552,00 13,80 414,00
132 Trubka ohebná PVC FX 16 m 200 36,80 7 360,00 12,65 2 530,00
133 Trubka ohebná PVC FX 25 m 580 36,80 21 344,00 17,25 10 005,00
134 Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost m 100 36,80 3 680,00 23,00 2 300,00
135 Optický kabel 8 vláken SM včetně mikrotrubičky m 60 27,60 1 656,00 23,00 1 380,00



136 Kabel TCEPKFLE 10XN0,8 m 60 27,60 1 656,00 86,25 5 175,00
137 Krabice KO 68 ks 8 57,50 460,00 9,20 73,60
138 Krabice KO 100 ks 2 86,25 172,50 86,25 172,50
139 Zásuvka 2x RJ45 ks 9 80,50 724,50 310,50 2 794,50
140 Ukončení kabelů ks 26 103,50 2 691,00 0,00

141 Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky) ks 26 0,00
142 RACK včetně patch panelů, vyvazovacích panelů, napájecí panel, prokabelování a příslušenství ks 1 4 025,00 4 025,00 7 820,00 7 820,00

Mezisoučet 1,00 70 127,00 46 763,60
Podružný materiál, PPV 8 % 3 741,09
Celkem 120 631,69

7. Signalizace invalidé

143
Systém signalizace invalidů – tlačítkové táhlo, optická a akustická signalizace, trafo, propojovací kabely, reserovací tlačítko, 
příslušenství ks 1 1 150,00 1 150,00 5 175,00 5 175,00

Mezisoučet 1,00 1 150,00 5 175,00
Podružný materiál, PPV 8 % 414,00
Celkem 6 739,00

8. Anténní systém STA
144 Vodič AY 2,5 protahovací m 50 18,40 920,00 10,35 517,50
145 TV koaxiál m 280 20,70 5 796,00 12,65 3 542,00
146 Trubka ohebná PVC FX 16 m 100 36,80 3 680,00 12,65 1 265,00
147 Trubka ohebná PVC FX 25 m 120 36,80 4 416,00 17,25 2 070,00
148 Krabice KU68 ks 3 57,50 172,50 9,20 27,60
149 Zásuvka TV-R ks 3 184,00 552,00 310,50 931,50
150 Anténní zesilovač STA-Z vč. rozvaděče a vybavení ks 1 0,00 0,00
151 Anténní systém včetně držáku a ukotvení ks 1 0,00 0,00

Mezisoučet 1,00 15 536,50 8 353,60
Podružný materiál, PPV 8 % 668,29
Celkem 24 558,39

9. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS



152

EZS Ústředna JA-101K 
    až 50 bezdrátových nebo sběrnicových zón
    až 50 uživatelských kódů
    až 6 sekcí
    až 8 programovatelných výstupů PG
    20 vzájemně nezávislých kalendářů
    SMS reporty ze systému až 8 uživatelům
    5 uživatelů má možnost využívat kromě SMS i hlasové reporty
    4 nastavitelné PCO
    5 volitelných protokolů pro PCO ks 1 0,00 0,00

153 GSM MOGUL včetně antény ks 1 0,00 0,00

154
Jablotron JA-113E je přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. 
Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty Jablotron JA-192E. ks 1 0,00 0,00

155

Jablotron JA-110P, sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v 
místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček. Jablotron čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro 
zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání vertikální záclonou. ks 9 0,00 0,00

156 Venkovní siréna zálohovaná včetně AKU ks 1 0,00 0,00

157 Akumulátor 12V/17Ah ks 1 0,00 0,00

158 Kabel SYKFY 4x2x0,5 m 250 20,70 5 175,00 17,25 4 312,50

159 Trubka ohebná PVC FX 16 m 150 36,80 5 520,00 12,65 1 897,50

160 Trubka ohebná PVC FX 20 m 80 36,80 2 944,00 17,25 1 380,00

Mezisoučet 1,00 13 639,00 7 590,00
Podružný materiál, PPV 8 % 607,20
Celkem 21 836,20

10. HZS

161 Demontáž stávající el, instalace včetně rozvaděčů a hromosvodů hod 60 368,00 22 080,00

162 Koordinace profesí VZT, MAR, ÚT, ZTI, SLP hod 20 0,00

163 Měření stávající uzemnění hod 6 517,50 3 105,00

164 Práce ve výškách (lešení) hod 60 339,25 20 355,00

165 Stavební přípomoci (vrtání, sekání, drážkování, prostupy) hod 140 430,10 60 214,00

166 Výrobní projektová dokumentace rozvaděčů hod 0 0,00

167 Zakreslení skutečného provedení el.instalace hod 20 517,50 10 350,00

168 Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 40 517,50 20 700,00

169 Revize zařízení pro ochranu před bleskem dle ČSN 33 1500 a ČSN EN 62305 a uzemnění hod 20 517,50 10 350,00

170 Likvidace odpadu hod 50 575,00 28 750,00
Mezisoučet 1,00 175 904,00

Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
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OCENĚNÝ SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
D.1.4.2-08a

1784 REKAPITULACE
VZDUCHOTECHNIKA
ZAŘÍZENÍ č.1 252 431,90
ZAŘÍZENÍ č.2 227 434,35
ZAŘÍZENÍ č.3 14 059,90
ZAŘÍZENÍ č.4 37 800,50
ZAŘÍZENÍ č.5 4 804,70
ZAŘÍZENÍ č.6 3 028,53
ZAŘÍZENÍ č.7 9 171,25
ZAŘÍZENÍ č.8 18 342,50
ZAŘÍZENÍ č.9 31 218,48
SPOLEČNÝ MATERIÁL 341 669,60

VZDUCHOTECHNIKA CELKEM (BEZ DPH) 939 961,70

Zpracoval:  Ing. Václav Sýkora, Bc. Karel Maxa, KLIMATRADE-CZ s.r.o.
                  Puklicova 63, 370 04 České Budějovice
                  srpen 2018

POZNÁMKA :
Pokud jsou v seznamu uvedeny konkrétní výrobky (případně obchodní názvy), slouží pro popis požadovaného standardu



a ve většině případů nezakládají povinnost dodavatele stavby použít tyto konkrétní výrobky. 
Výrobky použité dodavatelem musí být srovnatelné s uvedeným standardem nebo mohou být ve standardu lepším.
Oceněný seznam strojů a zařízení je proveden na úrovni projektové dokumentace provedení stavby

Č. Číslo položky Popis položky M.J. Množství Jednotková cena Náklady celkem Hmotnost Hmotnost celkem

VZDUCHOTECHNIKA

 Zařízení č. 1 - Větrání sálů 1.11 a 1.12, servírovacího prostoru 1.09, kreativních aktivit 1.13, 
vstupní haly 1.01, šatny 1.05 a sezení 1.07 v 1.NP a environmentálních služeb 2.01 v 2.NP

1.01 Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, kpl. 1,00 0,00 0,00 1,430 1,430
včetně montáže
Vpř./odv.=10.000/10.000 m³; 600/500 Pa; Pipř./odv.=4,9/4,9 kW;
I=7,6/7,6 A; 400 V; 50 Hz; EC motory;
ZZT - rotační výměník; filtrace F5/F5;
tepelná účinnost rotačního výměníku - 75,7 %;
jednotka ve vnitřním provedení nad sebou, strana obsluhy
a připojení médií zprava ve směru proudění čerstvého vzduchu,
ohřev a chlazení vzduchu pomocí tepelného čerpadla
Qchl.max./Qtop.max.=2x25,3/2x29,7 kW; směšování;
hmotnost jednotky cca 1350 kg.
Zařízení splňuje požadavky nařízení EK 1253/2014 - ERP 2018

Složení jednotky:
pružné manžety, uzavírací klapky, filtrace přívodu/odvodu F5/F5,
doprava vzduchu, ohřev a chlazení vzduchu pomocí tep. čerpadla,
rekuperace tepla-rotační výměník, směšování

Jednotka je uložena v technické místnosti VZT na ocelovém rámu výšky 100 mm,
který je součástí dodávky VZT jednotky.
Rám podložit pružným materiálem tl. 20 mm (např. stand. Sylomer)

1.02 Venkovní kondenzační jednotka - zdroj chladu/TČ pro VZT jednotku; ks 2,00 0,00 0,00 0,150 0,300
včetně montáže;
Qchl.max.=25,3 kW; Qtop.max.=29,7 kW;
Pchl./top.=8,19/8,31 kW; 400 V; 50 Hz; Ichl./top.=13,5/13,6 A;
doporuč. jištění 30 A; chladivo R410A; hmotnost jednotky 150 kg; 
akustický tlak v 1 m chl./top. = 59/60 dB(A); včetně 2 ks konzolí pro montáž na stěnu;
a tepelně izolovaných chladovodů vedených v instalačních lištách



spolu s komunikačním kabelem - vedení tras upřesnit při montáži
12,7/22,2 mm - cca 10 m pro obě jednotky dohormady; včetně řídícího boxu.
Jednotka umístěna ve venkovním prostředí na terénu na žárově zinkovaném stojánku
Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.

Č. Číslo položky Popis položky M.J. Množství Jednotková cena Náklady celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Přívod VZT jednotkou
1.03 Nasávací tvarovka 1800x500 mm se šikmým koncem s mřížkou k ks 1,00 0,00 0,00 0,030 0,030

ochraně před vniknutím drobných živočichů z materiálu ALP,vč. montáže
1.04 Vložka kulis. tlum. hluku 200x495-2500, vč. montáže ks 6,00 0,00 0,00 0,025 0,150
1.05 Vložka kulis. tlum. hluku 200x495-2000, vč. montáže ks 6,00 0,00 0,00 0,020 0,120
1.06 Regulátor konstantního průtoku vzduchu do kruh. potrubí RN 250, ks 11,00 4 574,70 50 321,70 0,005 0,055

 včetně montáže
1.07 Vířivý anemostat, ručně nastavitelný VDL-A-F-N-M/400 ks 12,00 7 162,20 85 946,40 0,005 0,060

 včetně montáže, barevný odstín RAL dle HP
1.08 Regulační klapka těsná 400x125, ovládání ruční, s aretací polohy ks 1,00 1 315,60 1 315,60 0,005 0,005

včetně montáže
1.09 Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá  520x75, ks 10,00 979,80 9 798,00 0,003 0,026

regulace R1, včetně montáže;
vyústky opatřit nátěrem černou barvou, barevný odstín RAL dle HP

1.11
až Neobsazeno

1.13
1.14 Potrubí čtyřhranné sk.I, pozink. plech, vč. Montáže

rovné m² 80,00 579,60 46 368,00 0,020 1,600
tvarové m² 35,00 772,80 27 048,00 0,020 0,700

1.15 Tepelně izolované vzduchovody ALP, včetně montáže
rovné m² 35,00 0,00 0,010 0,350
tvarové m² 35,00 0,00 0,010 0,350

1.16 Potrubí SPIRO (těsné provedení), vč. montáže, 
tvarovek a pomoc. materiálu, 
DN 400 m 3,00 900,45 2 701,35 0,010 0,030
DN 315 m 7,00 611,80 4 282,60 0,008 0,056
DN 250 m 16,00 532,45 8 519,20 0,007 0,112

1.17 Ohebné VZT potrubí ø400 mm ; včetně montáže m 11,00 696,90 7 665,90 0,005 0,055



tepelně izolované, 

Č. Číslo položky Popis položky M.J. Množství Jednotková cena Náklady celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Odvod VZT jednotkou
1.18 Vložka kulis. tlum. hluku 100x175-1000 , vč. montáže ks 5,00 842,95 4 214,75 0,010 0,050
1.19 Interiérová mřížka 1000x180 mm, včetně montáže ks 1,00 4 250,40 4 250,40 0,030 0,030

mřížku opatřit nátěrem, barevný odstín RAL dle HP
typ a provedení mřížky bude určen před montáží 

1.20 Interiérová mřížka 2600x900 mm, včetně montáže ks 1,00 0,00 0,060 0,060
mřížku opatřit nátěrem černou barvou, barevný odstín RAL dle HP
typ a provedení mřížky bude určen před montáží 

1.21 Vložka kulis. tlum. hluku 200x495-2000 , vč. montáže ks 6,00 0,00 0,020 0,120
1.22 Vložka kulis. tlum. hluku 200x495-2500, vč. montáže ks 6,00 0,00 0,025 0,150
1.23 Nasávací tvarovka 1800x500 mm se šikmým koncem s mřížkou k ks 1,00 0,00 0,030 0,030

ochraně před vniknutím drobných živočichů z materiálu ALP,vč. montáže
1.24

až Neobsazeno
1.27
1.28 Potrubí čtyřhranné sk.I, pozink. plech, vč. montáže 

rovné m² 16,00 0,00 0,020 0,320
tvarové m² 21,00 0,00 0,020 0,420

1.29 Tepelně izolované vzduchovody ALP, včetně montáže
rovné m² 37,00 0,00 0,010 0,370
tvarové m² 34,00 0,00 0,010 0,340
Celkem zařízení č.1 252 431,90 7,319



Č. Číslo položky Popis položky M.J. Množství Jednotková cena Náklady celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Zařízení č. 2 - Větrání přípravny jídla 1.08 v 1.NP
2.01 Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu, kpl. 1,00 0,00 0,00 0,250 0,250

včetně montáže
Vpř./odv.=1.500/1.500 m³; 400/650 Pa; Pipř./odv.=0,5/0,5 kW;
I=2,5/2,5 A; 230 V; 50 Hz; EC motory;
ZZT - protiproudý výměník; filtrace F5/F5;
tepelná účinnost rotačního výměníku - 80 %;
jednotka ve vnitřním ležatém provedení vedle sebe, strana obsluhy
seshora, elektro ohřev - Ptel.max.=2,2 kW; 230 V; 50 Hz;
hmotnost jednotky cca 250 kg.
Zařízení splňuje požadavky nařízení EK 1253/2014 - ERP 2018

Složení jednotky:
pružné manžety, uzavírací klapky, filtrace přívodu/odvodu F5/F5,
doprava vzduchu, elektro ohřev,
rekuperace tepla-protiproudý výměník

Jednotka je zavěšena v půdním prostoru, pod VZT jednotku umístit vanu
z pozink. ocelovéhom plechu pro možnost zachycení tekutin náhdoně uniklých z VZT jednotky

Přívod VZT jednotkou



2.02 Nasávací tvarovka 355x355 mm se šikmým koncem s mřížkou k ks 1,00 6 762,00 6 762,00 0,030 0,030
ochraně před vniknutím drobných živočichů,vč. montáže

2.03 Vložka kulis. tlum. hluku 100x195-800, vč. montáže ks 4,00 836,05 3 344,20 0,008 0,032
2.04 Vložka kulis. tlum. hluku 100x195-1000, vč. montáže ks 12,00 836,05 10 032,60 0,010 0,120
2.05 Vložka kulis. tlum. hluku 100x195-700, vč. montáže ks 4,00 836,05 3 344,20 0,007 0,028
2.06 Požár. klapka do čtyřhr. potrubí PKTM III 400x280 TPM 075/09; ks 1,00 3 044,05 3 044,05 0,011 0,011

provedení ruč. a teplotní, s konc. spínačem "ZAVŘENO",
včetně montáže

2.07 Přívodní vyústka do čtyřhran. potrubí dvouřadá  400x140, ks 8,00 918,85 7 350,80 0,004 0,028
regulace R1, včetně montáže;

2.08
až Neobsazeno

2.09
2.10 Potrubí čtyřhranné sk.I, pozink. plech, vč. Montáže

rovné m² 22,00 579,60 12 751,20 0,020 0,440
tvarové m² 20,00 772,80 15 456,00 0,020 0,400

Č. Číslo položky Popis položky M.J. Množství Jednotková cena Náklady celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Odvod VZT jednotkou
2.11 Odvodní nerezová digestoř DG-1 1000x900x450 mm, ks 2,00 25 392,00 50 784,00 0,025 0,050

vč. osvětlení (60°C /IP65), odtok. žlábku a tukových filtrů, vč. montáže
2.12 Regulační klapka těsná 200x200, ovládání ruční, s aretací polohy ks 2,00 1 196,00 2 392,00 0,006 0,013

 včetně montáže
2.13 Odlučovač tuku vertikální nerez. 325x225 ks 3,00 7 917,75 23 753,25 0,005 0,015

včetně montáže
2.14 Požár. klapka do čtyřhr. potrubí 400x280; ks 1,00 3 044,05 3 044,05 0,011 0,011

provedení ruč. a teplotní, s konc. spínačem "ZAVŘENO",
včetně montáže 

2.15 Filtrační komora do čtyřhr. VZT potrubí 925/450/407 mm, filtrace G2 ks 1,00 35 190,00 35 190,00 0,055 0,055
včetně montáže

2.16 Vložka kulis. tlum. hluku 100x195-500, vč. montáže ks 8,00 611,80 4 894,40 0,005 0,040
2.17 Vložka kulis. tlum. hluku 100x195-1000, vč. montáže ks 12,00 836,05 10 032,60 0,010 0,120
2.18 Výfuková nadstřešní hlavice  ø315 mm, včetně montáže ks 1,00 1 449,00 1 449,00 0,006 0,006
2.19

až Neobsazeno



2.21
2.22 Potrubí čtyřhranné sk.I, pozink. plech, vč. montáže 

rovné m² 25,00 579,60 14 490,00 0,020 0,500
tvarové m² 25,00 772,80 19 320,00 0,020 0,500
Celkem zařízení č.2 227 434,35 2,648

Č. Číslo položky Popis položky M.J. Množství Jednotková cena Náklady celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Zařízení č. 3 - Odvětrání místností WC 1.18 a sprchy 1.19 v 1.NP
3.01 Stěnová mřížka  400x100, rozteč lamel 20 mm, ks 2,00 469,20 938,40 0,001 0,002

včetně montáže
3.02 Odvodní talíř. ventil ø125 mm, vč. montážního kroužku, včetně montáže ks 4,00 181,70 726,80 0,001 0,002

3.03 Tlumič hluku ø160 mm/L=600 mm, vč. Montáže ks 2,00 1 116,65 2 233,30 0,004 0,008
3.04 Ventilátor do kruh. potrubí ø160 mm, ks 1,00 5 996,10 5 996,10 0,003 0,003

V=340 m3/h; 170 Pa; Pi=53 W;0,21 A;230 V;50 Hz;
tři stupně otáček, doběh,
včetně 2 ks upevňovacích manžet, včetně montáže

3.05 Zpětná klapka samočinná ø160 mm, vč. montáže ks 1,00 293,25 293,25 0,001 0,001
3.06 Střešní výfuková hlavice ø160 mm, vč. montáže ks 1,00 833,75 833,75 0,002 0,002
3.07



až Neobsazeno
3.08
3.09 Ohebné VZT potrubí ø125 mm; včetně montáže m 4,00 71,30 285,20 0,001 0,004

3.10 Potrubí SPIRO SAFE (těsné provedení), vč. montáže, 
tvarovek a pomoc. materiálu, 
DN 160 m 4,00 471,50 1 886,00 0,004 0,016
DN 125 m 2,00 433,55 867,10 0,003 0,006
Celkem zařízení č.3 14 059,90 0,044

Zařízení č. 4 - Odvětrání místností WC ženy 1.02, WC muži 1.03 a úklid 1.04 v 1.NP
4.01 Stěnová mřížka 500x150 mm, rozteč lamel 20 mm, ks 4,00 1 683,60 6 734,40 0,002 0,006

(2 ks mřížek do foyeru 1.01 v barvě RAL 1033); včetně montáže
4.02 Odvodní talíř. ventil ø125 mm, vč. montážního kroužku, včetně montáže ks 11,00 181,70 1 998,70 0,001 0,006

4.03 Tlumič hluku ø160 mm/L=400 (atyp.), vč. montáže ks 1,00 1 390,35 1 390,35 0,003 0,003
4.04 Tlumič hluku ø160 mm/L=600, vč. montáže ks 3,00 1 369,65 4 108,95 0,004 0,012
4.05 Ventilátor do kruh. potrubí ø160 mm, ks 2,00 5 996,10 11 992,20 0,003 0,005

V=440 m3/h; 110 Pa; Pi=53 W;0,21 A;230 V;50 Hz;
tři stupně otáček, doběh,
včetně 2 ks upevňovacích manžet, včetně montáže

4.06 Zpětná klapka samočinná ø160 mm, vč. montáže ks 2,00 293,25 586,50 0,001 0,002
4.07 Protidešťová žaluzie ø160 mm, vč. montáže ks 2,00 1 010,85 2 021,70 0,001 0,002
4.08

až Neobsazeno
4.09

Č. Číslo položky Popis položky M.J. Množství Jednotková cena Náklady celkem Hmotnost Hmotnost celkem

4.10 Ohebné VZT potrubí ø125 mm; včetně montáže m 11,00 71,30 784,30 0,001 0,011

4.11 Potrubí SPIRO SAFE (těsné provedení), vč. montáže, 
tvarovek a pomoc. materiálu, 
DN 160 m 10,00 471,50 4 715,00 0,004 0,040
DN 125 m 8,00 433,55 3 468,40 0,003 0,024
Celkem zařízení č.4 37 800,50 0,111

Zařízení č. 5 - Odvětrání kuchyňky 2.07 ve 2.NP
5.01 Nástěnný axiální ventilátor ø160 mm, ks 1,00 3 558,10 3 558,10 0,001 0,001



V=200 m3/h; 35 Pa; Pi=29 W; 230 V; 50 Hz; čas. doběh; 
včetně montáže

5.02 Samočinná žal. klapka ø160 mm, vč. montáže ks 1,00 1 010,85 1 010,85 0,001 0,001
5.03 Potrubí SPIRO  (těsné provedení), vč. montáže

a pomoc. materiálu, 
DN 160 m 0,50 471,50 235,75 0,004 0,002
Celkem zařízení č.5 4 804,70 0,004

Zařízení č. 6 - Odvětrání WC 2.08 ve 2.NP
6.01 Nástěnný axiální ventilátor ø125 mm ks 1,00 2 427,65 2 427,65 0,001 0,001

V=100 m3/h; 30 Pa; Pi=20 W; 230 V; 50 Hz; čas. doběh; 
včetně montáže

6.02 Samočinná žal. klapka ø125 mm, vč. montáže ks 1,00 384,10 384,10 0,001 0,001
6.03 Potrubí SPIRO  (těsné provedení), vč. montáže

a pomoc. materiálu, 
DN 125 m 0,50 433,55 216,78 0,004 0,002
Celkem zařízení č.6 3 028,53 0,004

Č. Číslo položky Popis položky M.J. Množství Jednotková cena Náklady celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Zařízení č. 7 - Chlazení šatny pro sportovní potřeby 2.04 s tepelným čerpadlem
7.01 Venkovní kondenzační jednotka chlazení/TČ ks 1,00 0,00 0,00 0,065 0,065

 včetně montáže;
Qchl.nom./max.=3,5/4,04 kW; Qtop.nom./max.=3,8/5,1 kW;
Pi=1,08 kW; 230 V; 50 Hz; Ichl./top.max.=6/7 A;



doporuč. jištění 15 A; chladivo R410A; hmotnost jednotky 30 kg; 
akustický tlak v 1 m = 50 dB(A); včetně žárově pozinkovaného stojánku,
a tepelně izolovaných chladovodů vedených
spolu s komunikačním kabelem v plast. žlabech - vedení tras upřesnit při montáži
6,35/9,52 mm - 9 m;
Jednotka umístěna ve venkovním prostředí na střeše na žárově pozinkovaném stojánku
Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.

7.02 Vnitřní nástěnná chladící jednotka Qchl.nom./max.=3,5/4,04 kW, ks 1,00 9 171,25 9 171,25 0,009 0,009
vč. montáže, včetně infraovladače
Celkem zařízení č.7 9 171,25 0,074

Zařízení č. 8 - Chlazení mateřského centra 2.05 s tepelným čerpadlem
8.01 Venkovní kondenzační jednotka chlazení/TČ ks 1,00 0,00 0,100 0,100

včetně montáže;
Qchl.nom./max.=8,8/10,6 kW; Qtop.nom./max.=10,1/12,1 kW;
Pimax.=3,7 kW; 230 V; 50 Hz; Ichl./top.max.=16,2/16,8 A;
doporuč. jištění 25 A; chladivo R410A; hmotnost jednotky 65 kg; 
akustický tlak v 1 m chl./top. = 50/54 dB(A); včetně žárově pozinkovaného stojánku,
a tepelně izolovaných chladovodů vedených
spolu s komunikačním kabelem v plast. žlabech - vedení tras upřesnit při montáži
6,35/12,7 mm - 14 m;
Jednotka umístěna ve venkovním prostředí na střeše na žárově pozinkovaném stojánku
Odvody kondenzátu řeší profese ZTI.

8.02 Vnitřní nástěnná chlad. jednotka,vč. montáže ks 2,00 9 171,25 18 342,50 0,012 0,024
Qchl.=5 kW; Qtop.=5,8 kW; Pi=60 W; Ichl.provozní=0,3 A; 
akustický tlak v 1 m  = max. 44 dB(A); hmotnost 12 kg;
včetně infraovladače
Celkem zařízení č.8 18 342,50 0,124

Č. Číslo položky Popis položky M.J. Množství Jednotková cena Náklady celkem Hmotnost Hmotnost celkem

 Zařízení č. 9 – Odvětrání místností WC invalida 1.06 v 1.NP a WC + sprcha 2.03 v 2.NP



9.01 Odvodní talíř. ventil ø125 mm, vč. montážního kroužku, včetně montáže ks 3,00 181,70 545,10 0,001 0,002

9.02 Stěnová mřížka SMM 500x200, rozteč lamel 20 mm ks 2,00 632,50 1 265,00 0,002 0,003
včetně montáže

9.03 Odvodní talíř. ventil ø200 mm, vč. montážního kroužku, včetně montáže ks 2,00 353,05 706,10 0,001 0,001

9.04 Ohebné VZT potrubí ø200 mm; včetně montáže, m 1,00 136,85 136,85 0,002 0,002
zvukově izolované, 

9.05 Zpětná klapka samočinná ø200 mm, vč. montáže ks 1,00 333,50 333,50 0,001 0,001
9.06 Střešní ventilátor do kruh. potrubí ø200 mm, ks 1,00 22 169,70 22 169,70 0,008 0,008

V=545 m3/h; 180 Pa; Pi=120 W; 0,52 A; 230 V; 50 Hz;
tři stupně otáček, doběh,
včetně montáž. podstavce 300/500 mm, včetně montáže

9.07
až Neobsazeno

9.08
9.09 Ohebné VZT potrubí ø125 mm; včetně montáže m 3,00 71,30 213,90 0,001 0,003

Ohebné VZT potrubí ø125 mm; včetně montáže m 2,00 71,30 142,60 0,002 0,003

9.10 Potrubí SPIRO (těsné provedení), vč. montáže, 
tvarovek a pomoc. materiálu, 
DN 200 m 7,00 510,60 3 574,20 0,007 0,049
DN 125 m 0,50 433,55 216,78 0,003 0,002
DN 100 m 5,00 382,95 1 914,75 0,002 0,010
Celkem zařízení č.9 31 218,48 0,083



Č. Číslo položky Popis položky M.J. Množství Jednotková cena Náklady celkem Hmotnost Hmotnost celkem

Společný materiál:
Materiál na závěsy potrubí vyráběné při montáži, kg 400,00 134,55 53 820,00 0,001 0,400
konzoly a jiné podpůrné konstrukce
Spojovací, těsnící a ostatní drobný montážní materiál kg 200,00 134,55 26 910,00 0,001 0,200
Pružný deskový materiál pro podložení VZT jednotek, tl. 20 mm m² 1,00 1 552,50 1 552,50 0,00300 0,003
Tepelná izolace na bázi minerální vlny tl. 60 mm m² 170,00 699,20 118 864,00 0,00600 1,020
pro izolaci VZT v půdním prostoru, včetně montáže
Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19 mm m² 60,00 414,00 24 840,00 0,003 0,180
pro izolaci VZT ve vnitřních prostorech, včetně montáže
Požární izolace s odolností min. 30 minut, včetně montáže m² 10,00 621,00 6 210,00 0,00300 0,030
Pozink. plech na oplechování venkovní části VZT zařízení, m² 18,00 785,45 14 138,10 0,010 0,180
a na zhotovení záchytných van pod VZT jednotku
a filtrační komoru zař. č.2 v půdním prostoru, včetně montáže
Doprava ks 1,00 15 525,00 15 525,00 0,000 0,000
Montážní plošina ks 1,00 17 250,00 17 250,00 0,00000 0,000
Výpomoce ks 1,00 11 500,00 11 500,00 0,000 0,000
Komplexní vyzkoušení a vyregulování zařízení ks 1,00 34 500,00 34 500,00 0,00000 0,000
Seřízení a zaškolení obsluhy hod 16,00 1 035,00 16 560,00 0,00000 0,000
Celkem společný materiál 341 669,60 2,01



Stavební úpravy komunitního centra obce Včelná

KS Včelná, třída 5.května Včelná

část : D.1.4.6  Měření a Regulace 

rozvaděče  MaR 215 335,00 Kč

nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 72 995,00 Kč

kabely 56 160,00 Kč

periferie MaR 99 960,00 Kč

řídící systém MaR 43 000,00 Kč

periferie instalační 22 150,00 Kč

ostatní technologie 13 500,00 Kč

Ostatní 9 500,00 Kč

                                                                             Celkem ( bez DPH ) 532 600,00 Kč

vypracoval : Volman Daniel , + 420 602 445 296 , dvolman@seznam.cz

Stavba : Stavební úpravy komunitního centra obc Včelná

k.ú. Včelná č.311

Objekt: D.1.4.6  – Měření a Regulace

Varianta:

Poznámka: 

Pol.č. Název položky MJ množství Dodávka Dodávka celkem (Kč) Montáž Montáž celkem (Kč)

 D.1.4.6  – Měření a Regulace

rozvaděče  185 000,00 Kč 30 335,00 Kč

1 rozvaděče Rv MaR RA1 viz. PD kpl 1 92 500,00 92 500,00 Kč 15 185,00 15 185,00 Kč

2 rozvaděče Rv MaR RA2 viz.PD kpl 1 92 500,00 92 500,00 Kč 15 150,00 15 150,00 Kč

nosné konstrukce - žlaby, lišty, trubky, krabice 47 925,00 Kč 25 070,00 Kč

3 žlab pozink. 125 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 30 316,00 9 480,00 Kč 166,00 4 980,00 Kč



4 žlab pozink. 62 / 50 vč. víka a nosného příslušenství bm 65 316,00 20 540,00 Kč 166,00 10 790,00 Kč

5 trubka PVC pevná  VRM 16 vč.příslušenství bm 30 218,00 6 540,00 Kč 85,00 2 550,00 Kč

6 chránička PVC 08 - ohebná vč. příslušenství bm 35 150,00 5 250,00 Kč 85,00 2 975,00 Kč

7 chránička PVC 12 - ohebná vč. příslušenství bm 25 150,00 3 750,00 Kč 85,00 2 125,00 Kč

8 krabice PVC na povrch 025 ks 11 215,00 2 365,00 Kč 150,00 1 650,00 Kč

kabely 43 200,00 Kč 12 960,00 Kč

9 kabel CYKY 3 x 1,5 bm 370 20,00 7 400,00 Kč 6,00 2 220,00 Kč

10 kabel CYKY 5 x 1,5 bm 40 20,00 800,00 Kč 6,00 240,00 Kč

11 kabel CYKY 3 x 2,5 bm 40 20,00 800,00 Kč 6,00 240,00 Kč

12 kabel CYKY 5 x 2,5 bm 75 20,00 1 500,00 Kč 6,00 450,00 Kč

13 kabel JYTY 2 x 1 bm 695 20,00 13 900,00 Kč 6,00 4 170,00 Kč

14 kabel JYTY 4 x 1 bm 730 20,00 14 600,00 Kč 6,00 4 380,00 Kč

15 kabel JYTY 7 x 1 bm 155 20,00 3 100,00 Kč 6,00 930,00 Kč

16 drát CU 4 - zel./žlu. bm 55 20,00 1 100,00 Kč 6,00 330,00 Kč

periferie MaR 70 760,00 Kč 29 200,00 Kč

17 snímač teploty venkovní - charakteristika Ni 1000, teplotní rozsah -50 / 70 C ks 2 1 500,00 3 000,00 Kč 700,00 1 400,00 Kč

18 snímač teploty příložný - charakteristika Ni 1000, teplotní rozsah -50 / 70 C ks 3 1 500,00 4 500,00 Kč 700,00 2 100,00 Kč

19 snímač teploty do VZT potrubí 400mm - charakteristika Ni 1000, teplotní rozsah -50 / 70 C ks 5 1 500,00 7 500,00 Kč 700,00 3 500,00 Kč

20 snímač teploty stonkový do nádrže - charakteristika Ni 1000, teplotní rozsah -50 / 70 C ks 1 1 500,00 1 500,00 Kč 700,00 700,00 Kč

21 snímač teploty jímkový 150 mm - charakteristika Ni 1000, teplotní rozsah -50 / 70 C ks 3 1 500,00 4 500,00 Kč 700,00 2 100,00 Kč

22 snímač teploty vlhkosti + CO2 + VOC  do VZT - charakteristika :napájení 24V, signál 2x 0-10V ks 1 1 500,00 1 500,00 Kč 700,00 700,00 Kč

23 termostat příložný (0-90C, IP44) ks 1 5 000,00 5 000,00 Kč 1 000,00 1 000,00 Kč

24 snímač tlaku do ÚT - charakteristika : napájení 24V, signál 0-10V, tlak  0/10 bar) ks 1 1 500,00 1 500,00 Kč 700,00 700,00 Kč

25 spínač diferenční  do VZT - charakteristika 0-300Pa ks 4 850,00 3 400,00 Kč 550,00 2 200,00 Kč

26 spínač diferenční  do VZT - charakteristika 0-500Pa ks 4 850,00 3 400,00 Kč 550,00 2 200,00 Kč

27 servopohon na VZT klapky, napájení 24V, řízení 0-10V, 15Nm ks 2 5 000,00 10 000,00 Kč 1 800,00 3 600,00 Kč

28 servopohon na VZT klapky, napájení 230V, 3-bodové, 25Nm ks 4 5 500,00 22 000,00 Kč 1 800,00 7 200,00 Kč

29 ventil třícestný směšovací DN 10 Kvs 1,6 s servopohonem - napájení 24V, řízení 0-10V ks 1 740,00 740,00 Kč 450,00 450,00 Kč

30 ventil třícestný směšovací DN 15 Kvs 2,5 s servopohonem - napájení 24V, řízení 0-10V ks 1 740,00 740,00 Kč 450,00 450,00 Kč



31 ventil třícestný směšovací DN 20 Kvs 4 s servopohonem - napájení 24V, řízení 0-10V ks 1 740,00 740,00 Kč 450,00 450,00 Kč

32 ventil třícestný směšovací DN 25 Kvs 6,3 s servopohonem - napájení 24V, řízení 0-10V ks 1 740,00 740,00 Kč 450,00 450,00 Kč

řídící systém MaR 36 000,00 Kč 7 000,00 Kč

33 regulátor univerzální volně programovatelný pro 36db a komunikací BACnet, UI+AO-22,DI-6,DO-8. ks 2 4 500,00 9 000,00 Kč 1 000,00 2 000,00 Kč

34 grafický LCD panel pro generické zobrazování a ovládání vč. online trendů, komunikace BACnet ks 1 4 000,00 4 000,00 Kč 1 000,00 1 000,00 Kč

35 ovladací prostorový přístroj s rozhraním PPS2 se snímačem teploty ks 2 5 500,00 11 000,00 Kč 1 000,00 2 000,00 Kč

36 přecidník komunikačního protokolu modul BAC net IP / Ethernet ks 1 6 000,00 6 000,00 Kč 1 000,00 1 000,00 Kč

37 webový server pro místní a dálkové ovládání přes internetové rozhranní vč. grafického zobrazení ks 1 6 000,00 6 000,00 Kč 1 000,00 1 000,00 Kč

periferie instalační 14 150,00 Kč 8 000,00 Kč

38 STOP - tlačítko ks 1 1 250,00 1 250,00 Kč 400,00 400,00 Kč

39 detektor plynu - CH4 Metan , napájení 230V , 2 stupně (10%, 20% DMV) IP65 ks 1 4 500,00 4 500,00 Kč 1 500,00 1 500,00 Kč

40 siréna 230V + optická rudá signalizace ks 1 3 600,00 3 600,00 Kč 1 600,00 1 600,00 Kč

41 snímač zaplavení vč. sond ks 1 1 800,00 1 800,00 Kč 1 500,00 1 500,00 Kč

42 ekvipotencionální svorkovnice ks 2 1 500,00 3 000,00 Kč 1 500,00 3 000,00 Kč

ostatní technologie 12 000,00 Kč 1 500,00 Kč

43 kotel plynový_dodávka ÚT ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč

44 ventilátor_ dodávka VZT ks 4 0,00 Kč 0,00 Kč

45 čerpadlo_dodávka ÚT ks 5 0,00 Kč 0,00 Kč

46 HUP - dodávka ÚT ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč

47 tepelné čerpadlo + řídící jednotka_dodávka VZT ks 2 0,00 Kč 0,00 Kč

48 motor rekuperátoru ks 1 12 000,00 12 000,00 Kč 1 500,00 1 500,00 Kč

49 ohřívač elektrický_ dodávka VZT ks 1 0,00 Kč 0,00 Kč

Ostatní 3 500,00 Kč 6 000,00 Kč

50 montážní materiál kpl 1 1 500,00 1 500,00 Kč 0,00 Kč

51 SW aplikační vč. oživení a zkoušek kpl 1 2 000,00 2 000,00 Kč 1 000,00 1 000,00 Kč

52 koordinace na stavbě kpl 1 0,00 Kč 0,00 Kč

53 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1 0,00 Kč 2 500,00 2 500,00 Kč

54 Revize elektro , zpráva TIČR , ostatní dokumentace pro předání stavby kpl 1 0,00 Kč 2 500,00 2 500,00 Kč

55 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1 0,00 Kč 0,00 Kč



56 projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení kpl 1 0,00 Kč 0,00 Kč

 D.1.4.6  – Měření a Regulace 412 535,00 Kč 120 065,00 KčCelkem
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