STRABAG _

' STRABAG

O O«

~ SMLOUVA O DiLO

. objednatele: 841/TD/HA/19/09
. zhotovitele:

Uzaviena dle § 2586 a nésl. zékona & 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik (déle jen ,0Z"), ve znéni pozdéjsich pfedpisti

&lanek 1 - SMLUVNI

Nazev Dila: Cyklostezka Véelna

STRANY

Obchodni firma:
Registrace:

Sidlo:
Zastoupena:

Telefon
Fax

IC/DIC

Bankovni spojeni:
€. uctu:

Korespondenéni adresa:

Opravnéni jednat ve
vécech technickych:

Telefon:
e-mail:

Telefon:
e-mail:

Zadavatel / investor:

1.1 Objednatel

Obec Véelna

Husova 212, 373 82 Véelna

Miroslava Stranska — starostka obce

+420 602 469 702

00245607 / CZ200245607

Komeréni banka, a. s.
43-3945120267/0100

Obec Véelna
Husova 212
373 82 Véelna

Ing. Milo§ Znoj, technicky dozor stavby

+420 777 554 481
m.znoj@otrubapartner.cz

Michal Slinc, mistostarosta obce
+420 603 319 329
slinc@vcelna.cz

(dale jen jako "objednatel")

| Obec Vcelna

1.2 Zhotovitel
STRABAG a.s.

Obchodni rejstiik vedeny Méstskym
soudem v Praze, oddil B, vlozka 7634

Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5

Ing. Lukas Babka, vedouci PJ — na zakladé
piné moci

Ing. Petra Baranovi¢, ekonomka PJ — na
zakladé plné moci

+420 387 004 101

60838744 / CZ60838744

Komercni banka, a.s.
3505231/0100

STRABAG a.s., PJ Plana
Plana 78, 370 01 Ceské Budéjovice

Ing. Lukas Babka, vedouci PJ

+420 724 369 790
lukas.babka@strabag.com

Vit Endl, stavbyvedouci

+420 602 464 174
Vit.endl@strabag.com

(dale jen jako ,zhotovitel")

| Objednatei a Zhotovitel se dohodli na uzavieni smlouvy o Dilo, kterou se Zhotovitel zavazuje ke zhotoveni Dila a
Objednatel se zavazuje k jeho pfevzeti a zaplaceni ceny za jeho provedeni (dale jen ,Smlouva®).

'Objednatel a Zhotovitel jsou v této Smiouvé spole¢né uvadéni také jako ,Smluvni strany" nebo jednotlivé také jako |

»Smluvni strana“.

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény vy$e uvedenych Gdaju, a to doporuéenym dopisem s tim,
Ze k tomuto oznameni musi byt pfilozen original listiny nebo jeji Gfedné ovéfena kopie, potvrzujici zménu, pokud to
charakter zmény obecné vyzaduje. Do doby obdrzeni této informace se jakakoli pisemna korespondence, odeslana na
pGvodni kontaktni adresu, povazuje za fadné odeslanou.

Zhotovitel prohlasuje, Ze splfiuje veskere podminky a poZadavky v této Smiouvé stanovené a je opravnén tuto Smiouvu |
uzavfit a plnit povinnosti v ni obsazené.
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¢lanek 2 - PREDMET_SMLOUVY A MiSTO PLNENI

2.1

2.2

23

2.4

25

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dilo za podminek sjednanych touto Smlouvou a Objednatel se
zavazuje Dilo dle této Smlouvy prevzit a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu dila dle ¢lanku 3 této Smiouvy.
Dilem se rozumi vybudovani cyklostezky dle pfilozené projektové dokumentace. (dale jen ,Dilo"). Rozsah Dila
je pfesné definovan v ocenéném vykazu vymér - polozkovém rozpoctu (dale jen ,Polozkovy rozpoéet"), ktery
je nedilnou soudasti této Smlouvy jako jeji pfiloha ¢&. 1.

Dilo bude provadeéno podle projektové dokumentace vypracované v zafi 2018 pod &. zak. 501-2017, kterou
mél Zhotovitel k dispozici pfi ocenovani Polozkového rozpoétu (dale jen ,Projektova dokumentace).
Projektova dokumentace je nedilnou souéasti této Smlouvy jako jeji pfiloha ¢. 2.

Misto pInéni: katastralni uzemi Véelna

Vymezeni Uu€elu, ke kterému ma Dilo slouzit: Dopravni infrastruktura

¢lanek 3 - CENA DIiLA

3.1

3.2

33

34

3.5

Smluvni strany sjednavaji cenu Dila na zakladé pfedpokladaného mnozstvi vymér uvedenych v Polozkovém
rozpoCtu a pevnych jednotkovych cen. Takto uréena cena Dila podle rozpoétu &ini:

5 134 654,75 K¢ bez DPH
(slovy: pét miliond jedno sto tricet Ctyfi tisic $est set padesat &tyfi korun Seskych sedmdesat pét haléit bez
DPH)

Cena Dila, kterou Objednatel Zhotoviteli uhradi, bude uréena skute¢nym rozsahem praci a dodavek
ocenénych na zakladé jednotkovych cen uvedenych v Polozkovém rozpoétu, avdak nebude niz$i nez cena
dle odst. 3.1.

Vyjde-li v pribé&hu provadéni Dila najevo potieba ¢innosti, které nebylo mozno v dobé uzavieni této Smlouvy
pfedvidat, a tedy nebyly Zhotovitelem zahrnuty do Polozkového rozpodétu, zaplati Objednatet Zhotoviteli cenu
Dila pfiméfené zvySenou.

Cena dila mize byt bez souasné zmény rozsahu dila zménéna, pokud v pribéhu realizace dila dojde
k prokazatelnému nariistu cen rozhodujicich material(i proti cenam zahrnutym v nabidce zhotovitele, a to o
vice jak 5 %.

Plnéni nad rdmec rozsahu uvedeného v Polozkovém rozpoétu, a to bud na zadost Objednatele, nebo
z diivodu neuplnosti ¢i nedokonalosti Projektové dokumentace, anebo z diivodu okolnosti nepredvidatelnych
pfi uzavirani této Smlouvy, bude ocenéno podle jednotkovych cen pouzitych pro kalkulaci ceny Dila
v PoloZkovém rozpoctu. V pfipadé, Ze jednotkové ceny tohoto pinéni nebyly pouzity pii tvorb& ceny Dila
v Polozkovém rozpoc¢tu, bude toto plnéni ocenéno pomoci cenové soustavy URS PRAHA a.s. platné ke dni
provadéni piedmétného pinéni.

Ujednani o rozsahu pInéni nad ramec plvodniho rozsahu Dila, dale o cené tohoto pinéni kalkulované podle
¢€l. 3.4 a pfipadném vlivu tohoto pInéni na sjednanou dobu plInéni, mohou byt i v jiné formé nez ve formé
pisemného dodatku ke Smlouvé. Smluvni strany se dohodly, Ze platnou zménou Smlouvy, jejimz piedmétem
je zména rozsahu Dila a vliv této zmény na sjednanou dobu pInéni, je v daném pfipadé i zapis ve stavebnim
deniku podepsany za Objednatele i Zhotovitele osobou opravnénou jednat ve vécech technickych.

&lanek 4 - DOBA PLNENI

4.1

42
4.3

4.4

Zhotovitel se zavazuje, za pfedpokladu poskytnuti veskeré pozadované soucinnosti ze strany Objednatele,
zahajit realizaci Dila, dokongit Dilo a pfedat dokon&ené Dilo Objednateli v nize uvedenych terminech:

Zahajeni realizace Dila: do 5 dnu po pfedani a prevzeti stavenisté
Dokoné&eni Dila: do 150 dnu po zahajeni realizace Dila
Pfedani dokonéeného Dila Objednateli: do 10 dnt po dokonéeni Dila

Dilo je dokonc&eno, je-li predvedena jeho zplsobilost slouzit svému udelu.

Pfi nevhodnych klimatickych podminkach (zejména trvaly dést, nebo snézeni, nebo mraz), pfipadné jiném
vyskytu pfipadl vy$§i moci (tj. okolnosti, ktera nastala nezavisle na vili povinné strany, pokud brani ve
spinéni jeji povinnosti, pfiemz nelze spravedlivé pozadovat, aby povinna strana tuto pfekazku nebo jeji
nasledky prekonala &i odvratila, ato ani s vynaloZzenim veskerého usili, na kterém Ize trvat) bude termin
dokonéeni Dila a vedkeré mozné dil¢i a dalsi terminy posunuty o dobu prostoj vynucenych nevhodnymi

| klimatickymi podminkami.

V pfipadé posunu terminu zahajeni realizace Dila a/nebo v pfipadé prekazek v provadéni Dila z divodu
nezavinénych Zhotovitelem bude termin dokonéeni Dila a veskeré dil¢i a dal$i terminy adekvatn& posunuty
(tedy o shodny ¢asovy Usek).
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Dojde-li béhem realizace Dila ke zméné sjednaného rozsahu Dila, zavazuje se Zhotovite! provést Dilo ve
sjednaném terminu pouze v pfipadé, Ze charakter zmény Dila bude takovy, Ze Dilo Ize nepochybné provést v
pavodnim sjednaném terminu. Pokud Dilo ve zménéném rozsahu nelze provést ve sjednaném terminu,
provede Zhotovitel Dilo v jeho zmé&néném rozsahu v dobé, ktera je s ohledem na povahu zmény nejblizsi
technologicky mozna.

¢lanek 5 - PLATEBNiI PODMINKY

5.1

52

53

Cenu Dila bude Objednatel hradit na zakladé dil¢ich mésicnich faktur (dafovych dokladi), které je Zhotovitel
opravnén vystavit na Castky odpovidajici rozsahu plnéni, ktera pro Objednatele fadné a skuteéné proved!
v pfedchozim kalendainim mésici. Ové&fovani provedenych praci maji povinnost povéieni zastupci Smluvnich
stran provadét pribézné a odsouhlasit nejpozdéji do posledniho pracovniho dne kazdého kalendafniho
mésice.

Podkladem pro vystaveni kazdé faktury je soupis provedenych praci, ktery byl za Objednatele odsouhlasen
osobou opravnénou jednat ve vécech technickych. Objednatel se zavazuje vyjadfit se k predlozenému
soupisu provedenych praci ve Ihdté tfi (3) pracovnich dnii ode dne jeho piedloZeni. Pokud se Objednatel
vteto |hité k predloZzenému soupisu provedenych praci nevyjadii, Zhotovitel jej bude povazovat za
odsouhlaseny dnem jeho pfedloZeni Objednateli. V pfipadé, Ze Objednatel rozporuje nékteré polozky
uvedené v pfedlozeném soupisu provedenych praci, je povinen ve Ihuté do tii (3) pracovnich dni ode dne
piedlozeni soupisu provedenych praci sdélit Zhotoviteli konkrétni a objektivni dlvody nesouhlasu
s konkrétnimi polozkami obsazenymi v pfedlozeném soupisu provedenych praci. Na ostatni nerozporované
polozky je Zhotovitel opravnén vystavit fakturu za podminek stanovenych touto Smlouvou. Soupis
provedenych praci bude vzdy tvofit nedilnou soucast kazdé vystavené faktury Zhotovitele.

Splatnost fadné vystavenych darovych dokladu je &trnact (14) kalendafnich dnli ode dne jejich dorudeni
Objednateli na jeho adresu uvedenou v &l. 1 této Smlouvy. Zadrzné na kazdé faktuie bude ve vy$i 5 %. Po

_ pfedani dila bez vad a nedodélkl bude uhrazeno zadrzné jednou souhrnnou &astkou.

5.4

5.5

56

5.7

5.8

Platba kazdé splatné astky dle této Smlouvy bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na bankovni u¢et Zhotovitele podle této Smlouvy. Castka je zaplacena pfipsanim pfislugné penézni ¢astky na
bankovni ucet Zhotovitele.

Veskeré faktury musi mit nalezitosti dafiového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjsich predpisl.

Pokud jsou prfedmétem této Smlouvy stavebni prace, které podle sdéleni Ceského statistického Gfadu
o zavedeni Klasifikace produkce (CZ-CPA), uvefejnéného ve Sbirce zakond, odpovidaji &iselnému kodu
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 platnému od 1. ledna 2008, je Zhotovitel povinen pouzit rezim
pfeneseni dafové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu v souladu s reZimem preneseni dafiové
povinnosti ve smyslu § 92a, odstavce 2 a § 92e zakona o DPH v platném znéni.

| Pokud je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné fakturované gastky nebo jeho &asti, o dobu tohoto prodleni

Objednatele se prodluzuje sjednany termin dokonceni Dila a rovnéz veskeré mozné diléi a dal$i terminy

Pokud je Objednatel v prodleni s uhradou splatné fakturované ¢astky nebo jeji &asti o dobu del$i nez patnact
(15) kalendafnich dnil, miZe Zhotovitel provadéni Dila pferusit. Pokud Zhotovitel provadéni Dila prerusi, je
opravnén Objednateli vydactovat veSkeré naklady, které musel v souvislosti s pferusenim provadéni Dila
ucelné vynalozit. Termin dokonceni Dila a rovnéz veskeré mozné dil¢i a dalsi terminy se posouvaji o takovy
pocet dni, ktery odpovida vzniklému ¢asovému posunu v diisledku pieruseni provadéni Dila. To viak neplati,
pokud by disledkem tohoto Easového posunu mélo byt v realizaci Dila pokragovano v klimaticky nevhodném
obdobi.

&lanek 6 - STAVENISTE

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

V_04_2019

Objednatel se zavazuje pfedat Zhotoviteli staveni§té prosté pravnich i faktickych zavad, a to nejpozdsji tfi (3)
dny pied terminem zahajeni realizace Dila. O predani staveni§té Zhotoviteli bude sepsan protokol ve dvou
vyhotovenich, z nichz Objednatel i Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni protokolu. Zhotovitel je opravnén
odmitnout prevzit stavenité, pokud ma divodné pochybnosti o tom, Ze stavenisté je prosté pravnich &
faktickych zavad.

Objednatel prohlasuje, Ze pro realizaci Dila disponuje pravomocnym stavebnim povolenim, jehoZ stejnopis
preda Zhotoviteli nejpozdéji pfi pfedani a prevzeti stavenisté.

Pokud je Objednatel v prodleni s pfedanim staveni§té ¢i souvisejicich dokument(, nebo pokud Zhotovitel
dlvodné odmitne stavenisté prevzit, termin dokoné&eni Dila a rovnéz veskeré mozné dil&i a dal$i terminy se
posouvaji o poget dni, ktery odpovida vzniklému ¢asovému posunu. To neplati, pokud by ddsledkem tohoto
Casového posunu méla byt realizace Dila v klimaticky nevhodném obdobi.

Objednatel prohladuje, ze v misté stavenisté byl proveden fadny priizkum, a podle ngj se zde nenachazi
Zadna jina vedeni, neZ kterd jsou zakreslena v Projektové dokumentaci. Zhotovitel neodpovida za $kodu
zpdsobenou pfipadnym naruSenim inZenyrskych siti a podzemnich vedeni nezakreslenych v Projektove
dokumentaci.

' Zhotovitel muZe na stavenisti umistovat reklamni tabule, bannery, poutace apod.
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6.6

Vyklizeni stavenisté provede Zhotovitel nejpozdé;ji do deseti (10) dnu po pfedani Dila Objednateli.

&lanek 7 - STAVEBNI DENIK

7.1

7.2
7.3

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenidté o pracich, které provadi v ramci provadéni Dila,
stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat v8echny skuteénosti rozhodné pro pinéni Smlouvy. Pro
vedeni stavebniho deniku jsou zavazna ustanoveni pfisluSnych pravnich predpisd, zejména zakona ¢&.
183/2006 Sb., stavebniho zakona a vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni.

' Stavebni denik bude po celou dobu provadéni Dila pfistupny pro Objednatele.

Pokud Objednatel nepfipoji do tfi (3) pracovnich dni k piislusnému zapisu Zhotovitele svuj pisemny
komentar do stavebniho deniku, ma se za to, Ze s obsahem pifedmétného zapisu Zhotovitele souhlasi

élanek 8 - PROVADENI DiLA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat Objednatele nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem, k provéieni praci,
které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty nebo se stanou jinak nepfistupnymi. Nedostavi-li se
Objednatel ve stanovené |hGté k provéfeni praci pred zakrytim, ackoli byl k tomu fadné vyzvan, ma se za to,
Ze se zpusobem jejich provedeni souhlasi.

Objednatel je povinen Zhotoviteli poskytnout pfi provadéni Dila veskerou pozadovanou soucinnost. V pfipadé
neposkytnuti této soucinnosti ze strany Objednatele, neni po dobu prodleni s poskytnutim této soucinnosti
Zhotovitel v prodleni.

Vlastnické pravo k Dilu pfechazi na Objednatele dnem upIné Ghrady ceny Dila Zhotoviteli. Zhotovitel nese
nebezpedi Skody na Dile do okamziku prevzeti Dila Objednatelem. Po pfevzeti Dila Objednatelem pirechazi
nebezpedi Skody na Dile na Objednatele.

V piipadé, Zze Dilo dle této Smlouvy je provadéno pro koneéného Objednatele odlisného od Objednatele dle
této Smlouvy (a to bud' jako Dilo samostatne, anebo jako sougast jiného dila), pro smluvni vztah zaloZzeny
touto Smlouvou se neuzije § 2630 OZ.

Pokud bude Zhotoviteli pfed realizaci nebo v priibéhu realizace Dila pfedana Realiza¢ni projektova
dokumentace odlisna od Projektove dokumentace, kterou mél Zhotovitel k dispozici pfi kalkulaci ceny Dila dle
této Smlouvy, nebo Zhotovitel v prabéhu realizace Dila =zajisti vypracovani Realiza¢ni projektové
dokumentace (a to v pfipadé, kdy se v prlibéhu realizace Dila zjisti, ze Dilo die Projektové dokumentace
predané Objednatelem Zhotoviteli (pfed nacenénim Dila) nebude moZné zrealizovat), zhotovitel dle ¢lanku 3
Smlouvy oceni a Objednateli vyfakturuje i pfipadné pinéni, které bude dle Objednatelem pfedané Realizacni
projektové dokumentace &i Realizaéni projektové dokumentace zajisténé Zhotovitelem, nutné provést nad
ramec Dila nacenéného dle Projektové dokumentace, kterou mél Zhotovitel k dispozici pfi kalkulaci ceny Dila
dle této Smiouvy.

Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizaci dila ke znecisténi silnic, pfijezdovych ploch nebo jinych
vefejnych prostranstvi, je zhotovitel povinen silnice, plochy, pfip. prostranstvi neprodlené odistit a uvést do
plvodniho stavu. Pokud zhotovitel pfi své ¢innosti bude navazovat na stavajici inzenyrské sité¢ nebo svou
¢innost vykonavat v blizkosti téchto inZenyrskych siti, je povinen dbat potfebné obezfetnosti, aby nedoslo
k poskozeni téchto siti.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté. Zhotovitel se zavazuje
v souvislosti s pInénim prav a povinnosti plynoucich z této smlouvy dodrzovat veskeré pravni predpisy, a to
zejména v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci (zejména zak. 262/2006 Sb., zak. 309/2006 Sb.,
vyhl. & 48/1982 Sb., vl. naf. & 272/2011 Sb., vl. naf. & 11/2002 Sb., vl. naf. 201/2010 Sb., vi. naf. ¢.
495/2001 Sb., vl. naf. €. 378/2001 Sb., vl. naf.¢. 168/2002 Sb., vl. naf. &. 591/2006 Sb., vi. naf. &. 362/2005
Sb., vi. naf. 361/2007 Sb.), pozarni ochrany (zejména zak. €. 133/1985 Sb., vyhl. &. 246/2001 Sb., vyh!. ¢&.
23/2008 Sb.) i odpadu (zejména zak. ¢. 185/2001 Sb).

&lanek 9 - PREDANI DiLA

9.1

9.2

9.3

9.4

V_04_2019

Zhotovitel spini sviij zavazek provést Dilo jeho dokoncenim a pfedanim Objednateli nejpozdéji v terminu dle
této Smiouvy. Zhotovitel vyzve Objednatele k prevzeti Dila alesponi pét (5) kalendainich dnd pfedem.
Soucasti zavazku Zhotovitele provést Dilo je rovnéz pfedani veskerych dokladl, revizi, atestl a protokolti o
zkouskach Dila.

Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho zpulsobilost slouzit svému ugelu. Dilo nebude pokladano
za dokoncené pro ucely pfedani a prevzeti, pokud nebude zpusobilé slouzit svému Géelu.

' Objednatel se zavazuje prevzit dokoncené Dilo bez vyhrad nebo s vyhradami. O pfedani a pfevzeti Dila bude

pofizen pisemny zapis, ktery je dllkazem o pfedani a pfevzeti Dila. V pfejimacim fizeni mize za Smluvni
stranu jednat a zapis o pfedani a pfevzeti Dila mlize za Smluvni stranu podepsat osoba opravnéna jednat ve
vécech technickych.

Drobné vady a/nebo nedodélky, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi drobnymi vadami a/nebo
nedodélky, nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani dila podstatnym zplsobem neomezuji,
nebudou prekazkou pfevzeti dila objednatelem dle § 2628 OZ. V tomto piipadé zapis o pfedani a prevzeti
dila bude obsahovat i soupis pfipadnych drobnych vad a/nebo nedodélk(l zji§ténych pfi piejimacim fizeni,
pficemz tyto vady a/nebo nedodélky budou odstranény v dohodnuté lhuté, ktera nesmi byt kratSi nez realné
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technicky a organizatné mozna Ihita pro odstranéni predmétné vady nebo pfedmétného nedodélku.

Elanek 10 - ZARUKA ZA JAKOST

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

106

107

10.8

Zhotovitel se zavazuje, ze Dilo bude mit sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené pfisluSnymi pravnimi
predpisy a obecné zavaznymi technickymi normami. Nelze-li takto nékteré vlastnosti Dila stanovit, zavazuje
se Zhotovitel, Zze Dilo bude mit vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel poskytuje na Dilo zaruku za jakost. Zaruéni doba pocina bézet pfedanim Dila Objednateli, nebo
dnem, kdy Objednatel zahdjil uzivani Dila, podle toho, co nastane dfive. Pokud bude Dilo pfedavano po
Castech, zaind béh zaru€ni doby k pfislusné ¢&asti Dila vzdy dnem prevzeti pfislusné ¢&asti Dila
Objednatelem. Zaruka kon&i uplynutim Ihity tficet Sest (36) mésica. V zaruéni dobé bude Dilo vykazovat
kvalitativni vlastnosti (provozni zplsobilost) pfiméfené obvyklému opotiebeni b&znym dopravnim zatizenim a
vlastnosti pfiméiené vlivu povétrnostnich podminek.

Zhotovite! nema povinnosti z vadného pInéni ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje zaruku
za jakost Dila, pokud bude zjisténo, ze:

a) prislusna vada Dila je zplsobena nedostateénou Gnosnosti podliozi nebo konstrukénich vrstev,
jejichz provedeni nebylo v rozsahu Dila dle této Smlouvy, nebo

b) pfislusnd vada Dila je zplsobena trhlinami vzniklymi prokopirovanim z konstrukénich vrstev,
jejichz provedeni nebylo v rozsahu Dila dle této Smlouvy, nebo

c) pfislusna vada je zplsobena neumérnym zatézovanim Dila — dopravni zatéZ neodpovida
konstrukci Dila,

d) pfislusna vada je zplsobena S§patnou udrzbou Dila a/nebo nasilnym poskozenim tézkymi
mechanismy a/nebo materialy rozrusujicimi konstrukci a/nebo zivelnymi udalostmi, a/nebo jinymi
faktory nezavinénymi Zhotovitelem, nebo

e) pfisluSna vada vyplyva z obvyklého opotfebeni Dila, nebo

fy pfisluéna vada byla zplsobena pouzitim véci pfedanych Zhotoviteli ke zpracovani Objednatelem,
nebo

g) pfislu§na vada byla zpusobena dodrzenim nevhodnych pokynd &i projekénich podkladd danych
Zhotoviteli Objednatelem.

Vadu Dila, na kterou se vztahuje zaruka za jakost Dila, je Objednatel povinen pisemné oznamit Zhotoviteli
(reklamace) na adresu STRABAG a.s., PJ Plana 78, 370 01 Ceské Budéjovice ato bez zbyteéného
odkladu po jejim zjisténi. Pokud Objednatel nespini svou povinnost pisemné oznamit vadu Zhotoviteli bez
zbyte€neho odkladu po jejim zjisténi, Zhotovitel ohledné takové vady nema povinnosti z vadného pInéni ani
povinnosti z vad stavby a Objednatel ztraci ohledné této vady naroky ze zaruky za jakost Dila. V reklamaci
musi byt vada popséana a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace opravnéna, Objednatel ma pravo
na odstranéni vady opravou.

Opravnéné reklamovana vada bude odstranéna ve Ihité dohodnuté mezi Smluvnimi stranami, kterd bude
odpovidat reainé technicky pfiméfené IhGté pro odstranéni pfedmétné vady. Objednatel je povinen umoznit
pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni
Zhotovitel v prodleni s dohodnutym terminem nastupu k odstranéni vady ani s dohodnutym terminem pro
odstranéni vady.

Pokud se opravnéné reklamovana vada ukaze jako neopravitelna, nebo pokud by jeji oprava znamenala
nepfimérené naklady v poméru ke zhorseni uzZitnych vlastnosti Dila, poskytne Zhotovitel Objednateli namisto
opravy pifedmétné vady pfiméfenou slevu z ceny Dila vzhledem ke zhorSeni uzitnych vlastnosti Dila
zplsobeného opravnéné reklamovanou vadou.

Pokud ma Zhotovitel za to, ze reklamace neni opravnéna, je toto povinen neprodlené oznamit pisemné
Objednateli se zdlvodnénim svého stanoviska. Pokud i pfes odmitavé stanovisko Zhotovitele doplnéné
prislusnym zdlvodnénim, bude mit Objednatel za to, Ze pfedmétna reklamace je opravnéna, a bude trvat na
opravé, pficemz sdéli toto své stanovisko Zhotoviteli prokazatelné a neprodlené po doruc¢eni odmitavého
stanoviska Zhotovitele, potom Zhotovitel zjevnou vadu Dila, ktera bude obsahem reklamace, i pfes své
nesouhlasné stanovisko k opravnénosti reklamace, opravi, stim, Ze naklady na odstranéni takové
reklamované vady nesou ob& Smiuvni strany rovnym dilem, a to az do pravomocného rozhodnuti soudu
v této véci, pfip. do jiného vyporadani této zalezitosti mezi Smluvnimi stranami. Pokud v8ak Objednatel své
trvani na reklamaci (ktera bude die stanoviska Zhotovitele neopravnéna) nesdéli Zhotoviteli prokazatelné a
neprodlené po doruéeni odmitavého stanoviska Zhotovitele, ma se za to, ze Objednatel akceptuje
zdGvodnéné odmitavé stanovisko Zhotovitele a na dané reklamaci dale netrva.

Smluvni strany se dohodly, Zze pokud bude reklamovana vada odstranitelna, nemtize Objednatel pozadovat
slevu z ceny, pokud je Zhotovitel pfipraven reklamovanou vadu odstranit.

élanek 11 - SMLUVNI POKUTY

11.1

V pfipadé zavinéného prodleni Zhotovitele s dokoncenim Dila v terminu sjednaném v této Smlouvé ma
Objednatel narok na zaplaceni smluvni pokuty ve vy$i 0,1 % z ceny Dila (bez dané z pfidané hodnoty), a to
za kazdy den prodleni.
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¢lanek 1
12.1

12.2

12.3

124

¢lanek 1
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

2 - ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Objednatel je opravnén odstoupit od Smiouvy, pokud je z necinnosti Zhotovitele ziejmé, Ze Dilo nedokongi
véas. O nelinnost Zhotovitele jde v pfipadé&, pokud Zhotovitel po dobu del$i nez ticet (30) kalendafnich dnu
bezdlivodné nepokracuje v realizaci Dila. Predtim, nez Objednatel od Smlouvy odstoupi, vyrozumi pisemné
Zhotovitele o tomto svém zaméru a zaroveit mu stanovi IhGtu pro zjednani napravy. Pokud i v této Ih(té bude
Zhotovitel necinny, je Objednatel opravnén bez dal$iho od Smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel v prodleni s Ghradou danového dokladu o
vice nez tficet (30) kalendarnich dnd po terminu jeho splatnosti.

Odstoupeni od Smlouvy musi byt u¢inéno pisemné a nabyva uginnosti v okamziku doruéeni oznameni o
odstoupeni od Smlouvy druhé Smluvni strané. Prava a povinnosti z této Smilouvy plnéna a/nebo vznikla do
okamziku ugink( odstoupeni od této Smiouvy nejsou dotéena, nestavaji se bezdlivodnym obohacenim a Ize
se jich domahat.

'V pfipadé odstoupeni od Smlouvy, za podminek v této Smlouvé uvedenych, se Zhotovitel zavazuje pfedat a

Objednatel se zavazuje pfevzit a uhradit Zhotoviteli véechny provedené prace a dodavky, ato do patnacti
(15) dnii ode dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy. O takovém piedani a pfevzeti bude pofizen ob&ma
stranami zapis s nalezitostmi zapisu o pfedani a prevzeti Dila.

3 - ZAVERECNA USTANOVENI

Tato Smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu Smilouvy a vSech nalezitostech, které Smiuvni strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dulezité pro zavaznost této Smiouvy. Zadny projev
stran ucinény pfi jednani o této Smlouvé ani projev uinény po uzavieni této Smlouvy nesmi byt vykladan v
rozporu s vysiovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada zadny zavazek zadné ze Smluvnich stran

Smluvni strany prohladuji, Ze znéni Smlouvy zcela odpovida jejich dfivéjsi ustni dohodé&, podle které Smluvni
strany postupovaly jiz pfed podpisem tohoto pisemného znéni Smlouvy a Smiluvni strany si timto obsah
Smiouvy v pisemné formé potvrzuji.

Tuto Smiouvu Ize ménit pouze pisemnou formou, a to pisemnymi dodatky ke Smlouvé, vyslovné nazvanych
jako Dodatek ke Smlouvé a podepsanymi opravnénymi zastupci obou Smiuvnich stran. Jiné zapisy,
protokoly, e-mailové &i jiné zpravy se za zménu Smlouvy nepovazuji. Vyjimku pfedstavuje situace dle odst.
3.5 této Smlouvy.

“Nedilnou sougasti této Smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Priloha &. 1. Polozkovy rozpocet
Pfiloha €. 2. Projektova dokumentace
Pfiloha €. 3: PIna moc Zhotovitele

V pfipadé rozporu mezi ustanovenimi Smiouvy a pfiloh, maji pfednost ustanoveni Smlouvy. V pfipadé
rozporu mezi piilohami, ma prednost pfiloha s niz§im pofadovym cislem.

Pokud nastanou u Smluvni strany skute¢nosti branici fadnému pInéni této Smiouvy, tato Smluvni strana je
povinna tyto skute¢nosti neprodlené& oznamit druhé Smluvni strané a vyvolat jednani opravnénych zastupctl
Smluvnich stran.

Prava a povinnosti Smiuvnich stran touto Smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi
OZ a ostatnimi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy Ceské republiky.

Prava vznikla z této Smlouvy nesmi byt postoupena bez predchoziho pisemného souhlasu druhé Smluvni
strany.

Veskeré spory, které vzniknou z uzaviené Smlouvy nebo v souvislosti s ni, které se nepodafi vyresit
prednostné smirnou cestou, budou rozhodovany obecnymi soudy Ceské republiky.

Tato Smlouva je vyhotovena ve &tyfech (4) stejnopisech, z nichz dva (2) obdrzi Objednatel a dva (2)
Zhotovitel.

' Tato Smlouva nabyva uc¢innosti okamzikem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou.

Neplatnost kteréhokoli ustanoveni této Smlouvy neovlivni platnost ostatnich ustanoveni této Smilouvy. V
piipadé, Ze jakékoliv ustanoveni by bylo neplatné, resp. mélo pozbyt platnosti, Smluvni strany se dohodnou
na pravné pfijatelném zplisobu provedeni zamérl obsazenych v piedmétném ustanoveni, jez je neplatné
nebo pozbylo platnosti, a tyto zaméry realizuji formou uzavieni dodatku k této Smlouvé.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji na pravni nastupce Smiluvnich stran.

V_04 2019

strana 6 ze 7




Za objednatele Obec Véelna

Ve Veel@BEGNS BIaL2019
Husova 212, PSC 373 82
IC0: 00245607
1387250 23

Miroslava Stranska
starostka obce

Za zhotovitele STRABAG a.s.
Ve VEelné dne: 28. 5. 2019

FreErss s
STRABAG

{/ T p TR O TRy
s | ,’LL {j(/ STRABAG a.s.
] N 3‘5 3za)oucms 198/21,160 00 Praha 8

7

vedouci PJ

Ing. Lukas Babka Ing. Petra Baranovi¢

ekonomka PJ
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STRQ?QIG 108121
a Bélidle 19
PLNA MOC

STRABAG a.s.
ICO: 608 38 744
se sidlem: Na Bélidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 7634
zastoupena:  Ing. Ondfejem Novakem, pfedsedou predstavenstva
Ing. Jifim Dynkou, ¢lenem piedstavenstva

(dale jen ,Zmocnitel")
zmocﬁuje .

o N
Véclava Berana, nar. 14. 9. 1973, bytem K. Stécha 1208/10, 370 05 Ceské Budé&jovice - vedouciho
obchodné technického tseku oblasti
Ing. Lukase Babku, nar. 20. 4. 1977, bytem Prib&zna 243, 373 24 Rimov - vedouciho provozni jednotky
Marii Jindrovou, nar. 22. 1. 1958, bytem K. Chocholy 1266/20, 370 05 Ceské Budgjovice - ekonomku
provozni jednotky
Ing. Petru Baranovi¢, nar. 9. 3. 1981, U Trojice 2094/3, 370 04 Ceské Bud&jovice - ekonomku provozni

jednotky

Pavla ZaviSe, nar. 23. 2. 1961, bytem Budéjovicka 99, Vrab&e, 370 01 Ceské Budgjovice - vedouciho
provozni jednotky

Marii Vysko¢ilovou, nar. 25. 7. 1960, bytem Jeronymova 454/14, 392 01 Sobé&slav - ekonomku provozni
jednotky

Josefa Pavlika, nar. 8. 10. 1964, bytem A. Tragera 391/20, 370 10 Ceské Budgjovice - vedouciho provozni
jednotky

Janu Holou, nar. 10. 11. 1963, bytem RUZovéa 451, 383 01 Prachatice - ekonomku provozni jednotky

Petra CiviSe, nar. 8. 5. 1962, bytem Gen. Svobody 238/29, 370 01 Ceské Budgjovice - vedouciho provozni
jednotky

Ing. Ivanu Troupovou, nar. 27. 5. 1988, bytem Slavce 88, 373 21 Slavée - ekonomku provoznf jednotky
Ing. Petra Rimnace, nar. 25. 4. 1978, bytem Holetkova 2649/7, 370 04 Geské Budg&jovice - vedouciho
provozni jednotky

Markétu Mafikovou, nar. 5. 8. 1976, bytem Novodvorska 209, 397 01 Pisek - ekonomku provozni jednotky

(dale kazdy samostatné jen ,Zmocnénec” nebo dva a vice spoleéné jen ,Zmocnénci®)

k zastupovani Zmocnitele z titulu vykonu své funkce pii vSech jednénich spojenych s téasti Zmocnitele
v zadavacich fizenlch, zadavanych zejména podle zakona & 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
ve znéni pozdgjsich predpisd, s pfedpokiddanou hodnotou do 12,5 mil. K& bez DPH (slovy: dvanact-miliond-
pét-set-tisic-korun-geskych).

Zmocnénci jsou za Zmocnitele opravnéni zejména podavat a podepisovat nabldky a 2zadosti
o ucast, podavat namitky proti Ukoniim zadavatele, podavat navrhy na prezkoumanf tkonl zadavatele,
uzavirat smiouvy se zadavatelem, uplatfiovat naroky ze smiuv uzavienych se zadavatelem a potvrzovat
pinénf z téchto smluv.

Dale jsou Zmocnénci opravnéni zastupovat Zmocnitele pii vSech jednénich s fyzickymi a pravnickymi
osobami, pripadné s dal$imi organy a organizacemi, pokud to bezprostfedn& vyzaduje vykon jejich &innosti,
vetné projednani a podepisovani pfislusnych smiuv a dohod, popf. dal$ich pravnich jednani v obchodnich
vécech, pokud hodnota jednotlivého tkonu nepfeséhne 12,5 mil. K& bez DPH (slovy: dvanact-milion(-p&t-
set-tisic-korun-Ceskych).

Zmocnénci jednaji a podepisuji vZdy dva spoleéné.
Tato plna moc se udéluje na dobu uréitou do 31. 12. 2019.

V Praze dne 15. 12. 2018

/
STRABAG a.s. f;.]
Ing. Ondfej Novak Ing. Jiti Dypka

" pfedseda predstavenstva Clen predstavenstva




Ovéreni - vidimace
Ovéruji, 2e tento opis slozeny z 7. 4. Tistd
doslovné souhlasl s Iistiﬂ%z z niz byl pofizen,
slozenou z .. 7.7 listt 14 -01- 2019
V Eeskych Budgjovicich dne ...

Jana MACHOVA
povéiena notarkoy
JUDr. Evou IVIGOVOY BREJCHGY
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ASPE 9
3617
SOUPIS PRACI
Stavba: 501-2017 Cyklostezka Veelnd
Objekt: 101 Cyklostezka
Rozpotet: 101 Cyklostezka
Objednavatel: Obec Vielna
Zhotovitel dokumentace: Michal Slinc
Zékladnf cena: 4847937,839 K&
Cena celkové: 4847937839 K&
DPH: 1018066,946 K&
Cena s dani: 5866004,785 K&
Mérné jednotky:
Potet mérnych jednotek: 1,00
Nidklad na mérnou jednotku: K¢
ZatFid¥ni CZ-CPA: 42 11 1 Dalnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a p&ji a leti§tni drahy
Vypracoval zadini: M Slinc Vypracoval nabidku:
Datum zadéni: 13.3.2019 Datum vypracovani nabjdky:
L] Vieobecné konstrukee » price
1 014102 POPLATKY ZA SKLADKU T 2 614,000 1273
bude dle ych lun (nap?. rozsah sanace podlol)
dle prehledu odpad:2614=2 614,000 {A]
Cenovd soustava 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertnl ceny
Technichd specifikace: hmuje veskeré poplatky p li skiadky isejici s ul im odpadu na skladce
2 02620 ZKOUSENI KONSTRUKCI A PRACI NEZAVISLOU ZKUSEBNOU KPL 1,000 30533,04
zkousky novych konstrukel dle TP, ESN, TKP a ZTKP v&etn# vyhotovenl phislusnych
2prav o provedenych zkouskach
[ Zkouek stati deskou po odté2enl zemin na (roveh plang,
pfip.paraplané
Cenovi swstava 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertnl ceny
luchnicha spwcifibace:  zahmuje vedkeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zkousk
3 02720 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 55263,72
osazen|, pfesun, (@rzba a L] p znaen( po
celou dobu stavby dle pHlohy C 7 - DIO (pfechodné DZ, zabrany Z4, atd ); v pfipadé
zmény prac postupu navrzeni nového DIO véeln projednanl s DI Policie CRa
ODaSH MM ¢B
Cenovi soustasa: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
lechnicha specilihace: - zahmuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi zatizenimi
4 02730 01 POMOC PRACE ZRIZ NEBO 2AJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT KPL 1,000 36943,89
vyty&enl vEech j sill i yb [ pted j pracl
Cenovid soustana:— 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
lechnickd speaitikace zahmuje veskeré néklady spojené s objednatelem poZadovanymi zafizenimi
5 02730 02 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SiTI Kus 1,000 24730,68
(plesun) tyle ply v km 0,085 veelné skruze
v&etng pfipadné potfebné ipravy na plynovodu v tomto misté
Cenmivusma 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Jechmekd specifikace zahmuje veskeré niklady spojené s objednatelem pozadovanymi zaki
6 02730 03 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SIT( KPL 1,000 43227,17
ptesun pillte NN v km 0,492 véeiné propojenl s kabely NN (15 m), pfipadné dopinénl
chrani¢ek
ruénl vykop tuni
nutné spoluprdce s E.ON

Cenndsoustava:  2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertnl ceny

lechnicka specifikace:  zahmuje veskeré néklady spojené s objednatelem pozadovanymi zatizenimi
7 02730 04 POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST OCHRANU INZENYRSKYCH SITI M 90,000 756,73
poloZka se souhlasem inveslora

ochrana plynovodu zasllenim izolace {napt. BITUBITAGIT)
ruénl vykop !

dle vyjadreni E ON - celkova délka: 70+15+5=90,000 [A}
Cenova sustaa 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertal ceny

Technichd specilihace:  zahmuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovarymi zatizenimi

Strana: 1

332762,2

30533,04

55263,72

36943,89

24730,68

43227,17

68105,7




8 02910 OSTATNI POZADAVKY - ZEMEMERIGSKA MERENI HOD 8,000 2306,82 1845456
vyty€ovacl a méfitské prace v prib&hu stavby
COwnd wousing 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

lechaickaspeaifibaee zahmuje vedkers naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
9 02911 OSTATNI POZADAVKY - GEODETICKE ZAMEREN( KPL 1,000 55263,72 55263,72

0 L stavu po stavby (pfedanl inveslorovi
digitding i v listéné podobd)
Cannid vust 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Technekispeifibace zahmuje veskeré niklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
10 02940 OSTATNI POZADAVKY - VYPRACOVANI DOKUMENTACE KPL 1,000 30837,28 30837,28
vypracovan| DSPS, 1x CD + 3x v tiéténé formé
Cenesd soustina 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

luchnichispeailib i zahmuje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi

11 02946 OSTAT POZADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 14960,1 14960,1
- zajislén] (v odp jict kvalilg) postup vystavby
- zajisténl za Uelam pasy abjelii pled stavbou

v pribéhu slavby a po skoncenl stavby
-1xCD

Cansd vastang 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Experini ceny

Technich i specitiface polozka zahmuje:
ool ]

- | lem podad ho déje a konstrukei v pozadovanych éasovych intervalech
- zadavatelem specifikované vystupy (fotografie v papirovém a di fiormam} v pozad 0T oty
12 029511 OSTATN| POZADAVKY - POSUDKY A KONTROLY KPL 1.000 18624,07 18624,07
k hli stav. i pted a po prac| dle

paadavky Gevak o s. (viz vyjadfen! Cevak)
Canev ~ ity 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

fechmeki spealibace zahmugje veskeré naklady spojené s objednatelem pozadovanymi pracemi
13 03100 ZARIZEN! STAVENISTE - ZRIZENI, PROVOZ, DEMONTAZ KPL 1,000 55567,96 55567.96
pozemek odsouhlasi inveslor
Cenond st 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Experta! ceny

Fedhinn i specttib see hmuje objednatelem povolend niklady na pafizeni (event, promijem), provozovani, udrzovani a likvidaci zhotovitelova zafizeni
14 03350 sLuZey ZalsTudicl REGUL, PREVED A OCHRANU VERE. CHIPRAVY KPL 1,000 49461,35 49461,35
opattenl BOZP
vysiraing pasky, plotové dilce, drobny material - pasky, prkna, tabulky apod ; standartni informaéni tabule s udaji o bnikovi, projek ovi, dod. li, TDI,
Ihittdch ard
Cenvvi soustava 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

fechmekiapilikee zahmuje objednatelem povolené naklady na sluzby pro zholovilele
59 R001 OCHRANA NIVELACNIHO BODU KPL 1,000 13060,75 13060,75
ochrana nivelaénlho bodu v km 0,313 v&elné odstranénl skruze
Cemal swslna 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny

1] VSeobecné konstrukce a price 847796,19
i Zemni price
15 112212 ODSTRANENf PAREZU D DO 0,5M, ODVOZ DO 2KM M2 40,000 666,46 26658,4
zkfovi v km 0,280 - 0,320: 40=40,000 [A]
Ceinnd vustan 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Ichuich i speciiib e Odstranéni pafexd se méfi v [ks] vytrhangch nebo vyk panych pafezi a
= wytthinl nebo vykopéni pafezi
- vedkeré zemni price spojené s odstranénim parez
- dopravu a ulozeni patezfi, pripadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
- zasyp jam po pafezech
6 112222 ODSTRANENI PAREZU D DO 0,9M, ODVOZ DO 2KM KUS 8,000 1470,88 11767,04
stavajicl pafezy

8=8,000 [A]
Cenmd s Ut 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

techniehi sty Odstrangni pafezil <e méH v [ks] vytrhanych nebo vykopanych pafezii a zahmuje zejména:
< vytrhani nebo wwkopani pafezil
- veskeré zemni prace spojens s odstranénim pafezi
- dopravu a uloZeni pafezfi, pfipadné dalsi prace s nimi dle pokynii zadavaci dokumentace
- zasyp jam po parezech
7 113181 ODSTRANENI KRYTU ZPEVNENYCH PLOCH Z DLAZDIC, ODVOZ DO 1KM M3 3,960 828,17 3279,5532

odvoz do skladu TS Veelnd

stév.chodnik v km 0,588 a 0,672: (20+14)*0,06=2,040 [A]
stav.chodnik v rozjezdu MK Dlouhé role: (18+14)*0,06=1,920 [B]

Celkem: A+B=3,960 [C]
U } 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

techuck ispealit wo - Polozka zahmuje vesh ipulaci s vyb suti a s vyb ymi h i v& ulozeni na skladku Nezahmuje poplatek za skladku, kiery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného materilu, kde je mozné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourani — tento fakt musi byt uveden v
dopliwjicim textu k polozce)
18 11351 ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU M 33,000 50,76 1675,08
stav. obruby chodnikii: 33=33,000 [A]
[RUTRER NN 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

ek

~alitace - Polozka zahmuje veskerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranymi hmotami v& ulozeni na skladku Nezahmuje poplalek za skladku, kiery se

vykazuje v polozce 0141** (s vyjimkou malého mnozstvi bouraného matenilu, kde je mozné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourani - tento fakt musi byl
uveden v dopliujicim textu k polozce)
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ODSTRANENI ZAHONOVYCH OBRUBNIKU - DOPRAVA tkm 21,000 6,72 141,12

odvoz na skladku do 14 km

Cenovid sustaviy

1,5*14=21,000 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertnl ceny

Jechnickd specifibace Polozka zahmuj dop suti a vyb ych hmot Mnozstvi se urei jako souéin h i [t] a poZad, ¢ vzdal i [km].
ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNIGNICH OBRUBNIKU M 16,000 101,53 162448
BETONOVYCH

Cemna susting

Technichd spocilik e

ODSTRANENI CHODNIKOVYCH A SILNIENICH OBRUBNIKU tkm 23,800 6,72 159,936

slav. obruby v misté napojeni cyklostezky na MK: 16=16,000 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Polozka zahmuj k ipulaci s vyb suti a s vybouranymi hmotami v&. ulozeni na skladku Nezahmuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v
polozce 0141** (s vyjimkou maleho mnoZstvi bouraného materidlu, kde je moiné poplatek zahmout do jednotkové cemy bourani — tento fakt musi byt uveden v
doplitujicim textu k poloZce)

BETONOVYCH - DOPRAVA
odvaz na skladhu do 14 km

Lechnneki spesitibace

SEJMUTI ORNICE NEBO LESNI PUDY S ODVOZEM DO 1KM M3 203,400 117,48 23895432

14*1,7=23,800 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertnl ceny

Polozka zahmuje samostatnou dopravu suti a vybouranych hmot Mnozstvi se urdi jako souin h 1 [t] a poZad ¢ vzdal i [km]

ponechat na misté (mo2no na pozemku parc & 723/16) pro zp&tné rozprosttenl

Cenovi miustava

Teehinich i ~povitihace:

01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 16KM M3 610,200 208,46 127202,292

Cenovia soustana

Techmicha spectiikace:

(173 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ZELEZNIC TR |, ODVOZ DO 16KM M3 1017,000 208,46 212003,82

planimetrovano z koordinaéni sit : 203,4=203,400 [A]
2018_QTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

polozka zahmuje sejmuti omice bez ohledu na tloustku vrstvy a jeji vodorovnou dopravu
nezahmuje uloZeni na trvalou skladku

planimetrovino z koordinaéni sit a pfiénych fezi

plochy pod cyklostezkou: 610,2=610,200 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 208 Expertni ceny

polozka zahmuje:
-vodomvna nswsladoprava. p. ist&ni ," Zeni, ipulace s vykopk

- ofetfeni vykoplélé po celou dohu prace vném v& klimatickych opatfeni
- ztiZeni vykopavek v blizk iho vedeni, konstrukci a objektl v& jejich doZasného zajisténi
- ztiZzeni pod vodou, v okoli vybuSmn, ve stisnény ch prostorech a pod.
- pliplatek za lepivost
- t&Zeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych 2astech (figurach)
- Cerpani vody v&, Eerpacich jimek, potrubi a poh i terpaci soupravy (viz i kpol 1151,2)
- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody
- téZeni a rozpojovani jednotlivych balvanl
- vytahovini a no3eni vykopku
- svahovéni a pfesvah. svahii do koneéného tvam vyména hornin v pedloZ a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni vykopavky, od "korenua_,,"
- paZeni, vzepYeni a rozepleni v& piepaZovani (vyjma $t&tovych stén)
- Upravu, ochranu a oRi$téni dna, zékladové spary, stén a svahix
- zhutnéni podlozi, ptipadné i svahil v& svahovani
- zizeni stupiii v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka
- udrzovani vykopisté a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo abvedeni vody v okoli vykopisté a ve vykopisti
- tridéni vykopku
- veskeré p ¢ konstrukce Aujici d y (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr , premosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod )
- neuhmuje ulozeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplalky za skladku, vykazuji se v polozce ¢ 0141+

poloZka se souhlasem inveslora
pouzije se pouze v pHpadé nutnosli sanace podio2!

Ceneva wistavg

Techmieh ik e

ULOZENI SYPANINY DO NASYPU SE ZHUTNENIM M3 50,000 119,82 5991

planimetrovano z koordinaéni sit. a pfi¢nych tezii
timax 0,5 m vetne rozsifeni kraje vrstvy: 1017=1 017,000 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertn{ ceny

polozka zahmuje:
- vodorovna a svislé doprava, ,,' isténi, prelozeni, ipulace s vykopkem

- i
- o3etieni vykop|§té po celou dobu prace vném v& klimatickych opatfeni

- ztizeni vykopavek v blizk d. iho vedeni, konstrukci a objekti vé. jejich dodasného zajisténi
- ztizeni pod vodou, v okoli vybu§mn ve stisnénych prostorech a pod
- piplatek za lepivost

- téZeni po vrstvach, pasech a po jinych nutnych &astech (figurach)

- ¢erpani vody v& Cerpacich jimek, potrubi a pohotovostni 2erpaci soupravy (viz ustanoveni k pol 1151,2)

- potiebné sniZeni hladiny podzemni vody

- 1ézeni a rozpojovani jednotlivych balvanii

- vytahovéni a no$eni vykopku

- svahovani a pfesvah_ svahii do konegného tvaru, vyména homin v podlozi a v plani znehodnocené klimatickymi vlivy
- ru¢ni vykopavky, odstranéni kofenti a napadavek

- pazeni, vzepieni a preni v&. plepaZovani (vyjma §tétovych stén)

- Upravu, ochranu a oti$téni dna, zakladové spary, stén a svahii

- zhutnéni podloZi, pfipadng i svahd v& svahovani

- zfizeni stupiid v podloZi a lavic na svazich, neni-li pro tyto prace zfizena samostatna polozka

- udrZovani vykopi’t& a jeho ochrana proti vodé

- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli vykopité a ve vykopidti

- tiidéni vykopku

- veskeré p é k k Zuji deni vykopavky (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podpér. konstr , pfemosténi, zpevnéné plochy, zakryti a pod )
- neuhmuje uloZeni zeminy (na skladku, do nasypu) ani poplatky za skladku, vykazuji se v polozce & 0141%*

pouzije se material z pol 123737




vyrovnani v km 0,300 (odhadem): 50=50,000 [A]
Cenevil siestna 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertnl ceny

Feddnneli apecifiteee polozka zahmuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce vé vybéru vhodného matenalu
- Gprava uklddaného materidlu vihéenim, ttidénim, promichanim nebo denim, pfip jiné ipravy za gelem zlepdeni jeho mech viastnosti
- hutn&ni i Mizné miry huméni
- odetfeni (loZi3té po celou dobu prace v ném v& klimatickych opatfeni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektil a jejich do&asné zajisténi
- ztizeni provadéni v&. hutméni ve ztizenych podminkach a stisngnych prostorech
- ztizené ukladan{ sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &stech (figurach) vé dosypavek
- spoudténi a nodeni materialu
- vyména &asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- ruéni hutnéni a vyplii jam a prohlubni v podloZi
- Gprava, olisténi, ochrana a zhutnéni podlozi
- svahovani, hutnéni a uzavirani povrchi svahii
- zhizenl lavic na svazich
- udrZovani loZi$t2 a jeho ochrana proti vod&
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli iiloZi$té a v loZist

- veskeré p ¢ konstrukce #ujici pi deni zemni konstrukce (ptijezdy, sjezdy, najezdy, leSeni, podp&mé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy,
zakryti a pod.)
26 17320 ZEMNI KRAJNICE A DOSYPAVKY BEZ ZHUTNENI M3 50,850 245,26 12471471
krajnic (2zemi nice)

planimetrovano z koordinaZni sit. a pti¢nych fezd
678*0,75%0,1=50,850 [A]
Camntdswusiag 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertai ceny

Techki spoattibace polozka zahmuje:
- kompletni provedeni zemni konstrukce v& vybéru vhodného materidlu
- Gprava ukladaného materidlu vih&enim, tidénim, promichanim nebo Senim, piip jiné Upravy za G¢elem zlepeni jeho mech vlastnosti
- ofetfeni loZisté po celou dobu price v ném v&. klimatickych opatieni
- ztizeni v okoli vedeni, konstrukci a objektii a jejich do€asné zaji%1&ni
- ztizeni provadéni v& hutnéni ve ztizenych podminkach a stisnénych p h
- ztizené ukladani sypaniny pod vodu
- ukladani po vrstvach a po jinych nutnych &astech (figurach) vé dosypavek
- spousi&ni a nodeni materidlu
- vyména €asti zemni konstrukce znehodnocené klimatickymi vlivy
- svahovani, hungni a irani povrchi svahi

- udrzovéni ilozi$t& a jeho ochrana proti vodé
- odvedeni nebo obvedeni vody v okoli tlozi3té a v Glozisti
- vekeré pomnocné konstrukce umoZiujici provedeni zemni konstrukce (pfijezdy, sjezdy, najezdy, leseni, podp&mé konstrukce, pfemosténi, zpevnéné plochy,
zakryti a pod.)
27 18110 UPRAVA PLANE SE ZHUTNENIM V HORNINE TR | M2 1748,000 96,35 168419,8
pod cyklostezkou & chodnlky
planimetrovano z koordinaéni sit a pritnych fezi
1720+28=1 748,000 [A]
v piipadé sanace véemn? Upravy paraplang
Clhiin ) sl 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Jedwlbtypitibcs polozka zahmuje Gpravu plang véetne vyrovnani vySkovych rozdill Miru zhutnéni uréuje projekt
28 18214 UPRAVA POVRCHU SROVNANIM UZEMI V TL DO 0,25M M2 1.320,000 99.4 131208

Upravy povrchu podél cykloslezky po dokongen| stavby
bude pouzit material 2 pol ¢ 121101

odhadem: 1320<1 320,000 [A]
Cenond s st 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

tecmekiapeaikace polozka zahmuje srovnani vyskovych rozdilt terénu
29 18230 ROZPROSTRENI ORNICE V ROVINE M3 30,000 46,84 1405,2
rozprosttenl zbylé ornice na pozemku parc ¢ 723/16

30=30,000 [A]
el 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Tuglpede speanice polozka zahmuje:
nutné pfemisténi omice z dotasnych skladek vzdalenych do 50m
prostteni omice v pred ¢ tloust'ce v roviné a ve svahu do 1:5
30 18241 ZALOZENI TRAVNIKU RUGNIM VYSEVEM M2 510,000 22,59 11520,9

podél cyklostezky

planimetrovano z koordina¢ni sit a pfignych fezi
510=510,000 [A)

Cantond s st 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
leehincbispeaifitace Zahmuje dodani predepsané travni smési, jeji vysev na ornici, zalévani, prvni pokoseni, fo vie bez ohledu na sklon terénu
31 18481 OCHRANA STROMU BEDNENIM KUs 2,000 1221,32 2442,64

strom vkm 0,130 @ 0,135

pocet stromii; 2=2,000 [A]

Connas v 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Iechik oot o polozka zahmuje velkery material, vyrobky a polotovary, véetné mi iStmi a vni istni dopravy (rovnéz piesuny), véein& naloZzeni a slozeni, pfipadné s
uloZenim
32 18482 OCHRANA KORENOVYCH SYSTEMU STROMU KUS 34,000 1221,32 4152488

v pfipadé zasahu do kotenového syslémi stromu (dle pozadavku OOZP)
dle po&tu stromil: 34=34,000 [A]

Cennisowsta 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
lecimebaspeaniih oo polozka zahmuje vedkery material, vyrobky a polotovary, vietmns mi iStmi a vni i$ni dopravy (rovnéz ptesuny), véetn& nalozeni a slozeni, pripadng s
ulozenim
33 184B15 VYSAZOVANI STROMU LISTNATYCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, KUS 6,000 10381,23 62287,38
PODCHOZI V¥$ MIN 2,4M
vysadba - veeln stromu, vykopu jamky, kiry, ukotven|

umisténl bude odeouhlaseno investotem




2
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39 572211

lipa srdzita - Tilia cordata - obv km 16 cm: 6=6,000 [A]
2018_OTSKP - OTSKP 2018 Experial ceny

lecheks apecitibace Polozka vysazovam stromil zahmuje i hloubeni jamek (min rozmeéry pro stromy min 1,5 nasobek balu vypéstku) s event. vyménou plidy, s hnojenim anorganickym

a ptidavkem organického hnojiva min Skg pro stromy, zalivku, kiily, chranitky ke stromim nebo ochrana stromii natérem a pod
Obvod kmene se méHi ve vy3ce 1,00m nad zemi
polozka zahmuje ve3kery material, vyrobky a polotovary, vietné mi i$tni a vni i8tni dopravy (rovnéz piesuny), véems naloZeni a sloZeni, pfipadné s
ulozenim
Zemni price 845678,4242
Ziklady
TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RYHA TR | M 580,000 42991 2493478

komplelnl provedenl véein# odvozu vykopaného materialu na skiadku
véelnd zalstenl do UV ¢&i svahu
podél cyklostezky DN 100: 580=580,000 [A]
Cemad s ustang 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertnf ceny

ledmickispaiiibace Polozka plati pro komplemi konstrukee frativodé a zahmuje zejména:
- vykop ryhy predepsaného tvaru v dané tridé t&Zitelnosti, vyplii, zasyp trativodu véetng dopravy, uloZeni prebytetného matenialu, dodivky ptedepsaného materialu
pro vypli a zisyp
- zfizeni spojovaci vrstvy
- ztizeni podkladu a loze trativodu z predepsaného materialu
- dodivka a uloZeni trativodu pfedepsaného materidlu a profilu
- obsyp trativodu pfedepsanym materidlem
- ukonceni trativodu zausténim do potrubi nebo vodotede, pnpadné vybudovﬁm ukonéujlt:lho objektu (kaplitky) dle VL

- veSkery material, vyrobky a polotovary, véetng mi iStni dopravy
- nezahmuje opladténi z geotextilie, folie
SANACNI VRSTVY Z KAMENIVA M3 1017,000 306,53 311741,01

poloZka se souhlasem investora
pouZije se pouze v ptipad2 nutnosli sanace podlo2l na zaklad# zkousek tnosnosti
plané
planimetrovano z koordinatni sit. a pticnych fezi
thmax 0,5 m véetn& rozsifeni kraje vrstvy: 1017=1 017,000 [A]
Cened Sustava 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

lechuchispeiibice polozka zahmuje dodavku pred ¢ho kameniva, mi i3tni a vni i$tni dopravu a jeho uloZeni
neni-li v zadévaci dokumenlaci uvedeno jinak, jedna se o nakupovany material
OPLASTENI (ZPEVNENI) Z GEOTEXTILIE A GEOMRIZOVIN M2 2 339,100 53,68 125562,888

poloZka se souhlasem investora
pouZije se pouze v pHipadé nulnosli sanace podlo2| na z4kladé zkouSek tnosnosii
plané

v misté sanace podlozi véetné ptesahl 15%

2034*1,15=2 339,100 [A]
Cumnd v uni - 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertoi ceny

Fedinlili speclilcs Polozka zahmuje:

- dodévku predepsané geotextilie nebo geomtizoviny
- Upravu, o¢isténi a ochranu podkladu

- ptichyceni k podkladu, pripadné zatizeni

- Gpravy spojil a zaji$téni okrajil

- lipravy pro odvodnéni
- nutné pfesahy
o i a v i2mi dop
Ziklady 686651,698
Komunlkace
VOZOVKOVE VRSTVY ZE $TERKODRT! TL. DO 150MM M2 3 640,400 189,48 689782,992

8Da 0/63 1l 150 mm
$Db 063t 150 mm
planimetrovéno z koordinagni sit a pkiénych fezii - cyklostezka
172072=3 440,000 [A]
rozsifeni kraje vrstev
1336%0,15=200,400 [B]

Celkem: A+B=3 640,400 [C]
Comvismsia 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

bechnickispecifibece - dodani kamemva predepsane kvality a zmitosti
- rozp i a zh i vrstvy v pied. é tloust'ce
- zfizeni vrstvy bez rozliSeni 3ifky, pok]adanl vIstvy po etapach
- nezahmuje postiiky, natéry
INFILTRAGNI POSTRIK ASFALTOVY DO 1,0KG/M2 M2 1720,000 13,82 237704

PI-E 0,6 kg/m2 {mize byt nahrazen spojovacim)

planimetrovano z koordinaéni sit a pticnych fezii - cyklostezka
1720=1 720,000 [A]
Ceneshs st s 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
lechandk s spealibewe - dodéni viech predepsanych materiald pro postiiky v ptedepsaném mnozstvi

Sh hrolooiekdt

- provedeni dle p
- zfizeni vrstvy bez rozlideni Sitky, pokladani vrslvy po etapach
- Upravu napojeni, ukon&eni

SPOJOVACI POSTRIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1720,000 9,94 17096,8

PS-E 0,4 kg/m2
planimetrovano z koordinaéni sit. a ptiénych fezdi - cyklostezka

1720=1 720,000 [A)
Ceneval v it 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

leshichispecniiboce 2 dodani viech predepsanych matenalu pro posmky v predepsanem mnozstvi
- provedeni dle predep
- zhizeni vrstvy bez rozlideni 3ifky, pokladam vrstvy po etapach




- Upravu napojeni, ukongeni
40 574A33 ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 1720,000 297,68 512009,6
planimetrovano z koordinagni sit a pfi¢nych fezli - cyklostezka
1720=1 720,000 [A]
Consisusina 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

techmek i spectiitice - dodand smési v poZadované kvalité

- otistent podk]adu

- uloZeni smési dle pred ¢h hnologickéh dpisu, zh i vistvy v predepsané tloust'ce

- Zfizeni vrstvy bez rothem 3itky, pokladani vrstvy po etapach vietné pracovnich spar a spoji

- Upravu napojeni, ukonéeni podé] obrubniki, dilatatnich zatizeni, odvodiiovacich prouzki, odvodiiova&d, vpusti, sachel a pod

- nezahmuje postiiky, nétéry

- nezahmuije tésnéni podél obrubnikd, dilatatnich zafizeni, odvod ich prouzkii, odvodiiovatil, vpusti, $achet a pod

41 574E46 ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1720,000 288,25 495790
planimetrovano z koordinaéni sit a ptiénych fezfi - cyklostezka
1720=1 720,000 [A]
Cenovid ~ ustasa 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

lectmcha spviiikace - dodéni smési v pozadované kvalitg
- odidténi pokoadu
- uloZeni smési dle predep
- ztizeni vrstvy bez rozliseni $itky, pokladani vrstvy po empach, vietné pracovnich spar a spojit
- Upravu napojeni, ukongeni podé! obrubnikd, dilatagnich zatizeni, odvods ich prouzkd, odvodii &, vpusti, Sachet a pod
- nezahmuje postiiky, nétéry
- nezahmuje t&sn&ni podél obrubnikd, dilatatnich zatizeni, odvod ich prouzkii, odvodiiovat, vpusti, 3achet a pod
42 582611 KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM SEDYCH TL 60MM DO LOZE Z M2 17,000 461,83 7851,11
KAM
véelné loze HDK 4/8 Il 40 mm
bude pouZita stévajicl dlaba

chodniky u mist kfiZeni s cyklostezkou: 17=17,000 [A]

i,

technologického predpisu, zh i vrstvy v pred, ¢ tloust'ce

Cenvah ot 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Experini ceny
lochmekipeaifiboce - dodani dlazebniho materialu v pozadi ¢ kvalitg, dodani materialu pro pfedepsané loze v tloudt'ce predepsané dok i a pro piedep vyplii spar
- oti%1eni podkladu
- ulozeni dlazby dle predepsanéh hnologického predpisu véetné pied ¢ podkladni vrstvy a piedepsané vyplné spar
- ztizeni vrstvy bez rozlideni $itky, pokladani vrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukongeni podél obrubnik, dil. ich zatizeni, odvodh ich prouzkii, odvodiiovati, vpusti, 3achet a pod , i-li zadavaci dok
Jjinak
- nezahmuje postiky, natéry
- nezahmuje tésnéni podél obrubnika, dil ich zafizeni, odvod h prouzki, edvodii Ui, vpust, Sachel a pod
43  58261A KRYTY Z BETON DLAZDIC SE ZAMKEM BAREV RELIEF TL 60MM DO M2 11,000 769,62 8465,82

LOZE Z KAM

varovnt a signainl pasy u chodnlk

v&elng loZe HDK 4/8 ti 40 mm

chodniky u mist kiizeni s cyklostezkou: 11=11,000 [A]
Cemn it wustave 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
lechmehispecilib oo - dodani dlazebnil ialu v pozad é kvalité, dodani materialu pro predepsané loze v tloudt'ce pred  dob i a pro pfedep vyplh spar

- o&idténi podkladu
- ulozeni dlazby dle pred éh hnologického predpisu vEetné predepsané podkladni vrstvy a piedepsané vypln& spar
- ztizeni vrstvy bez rozligeni $itky, pokladini wrstvy po etapach
- Gpravu napojeni, ukon&eni podél obrubniki, dilataénich zatizeni, odvod ich prouzkii, odvodiiovati, vpusti, 3achet a pod., i-li zadavaci dok
jinak

- nezahmuje postfiky, natéry

- nezahmuje tésnéni podél obrubniki, dilataénich zafizeni, odvodi ich prouzki, odvodiiovatd, vpusti, Sachet a pod
44 587206 PREDLAZDENI KRYTU Z BETONOVYCH DLAZDIC SE ZAMKEM M2 4,000 378,25 1513
wietng lode HDK 418

pfipadné pfedlazdéni siav. dlazby na chodniku:
4=4,000 [A]
Cenm s s 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertal ceny

Japvifibee - pod pojmem *predlazdéni* se rozumi rozebrani stavajici dlazby a pokladka dlazby ze st jiciho dlazebniho matenialu (bez dodévky nového)
- zahmuje nezbytnou manipulaci s timto materidlem (nakladani, doprava, sloZeni, ogisténi)
- dodani a rozprostieni materidlu pro loze a jeho tlougtku predep dok i a pro pf
- eventuelni doplnéni plochy s pouzitim nového materialu se vykazuje v polozce ¢ 582

45 58910 VYPLN SPAR ASFALTEM M 19,000 125,65 238735

prac spary

19=19,000 [A]
(Rt AN 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

a,

vyplii spar

Jedilelssestibns polozka zahmuje:
- dodavku predepsaného materialu
- vy&isténi a vyplii spar timto materialem

5 Komunikace 1758667,072

9 Ostatni konstrukce a price
46  9112A3 ZABRADLI MOSTNI § VODOR MADLY - DEMONTAZ S PRESUNEM M 4,000 523,95 2095,8

odvoz do skladu TS Veelna

odstranéni zabradli na timse propustku: 4=4,000 [A]
e st 20t8_QOTSKP - OTSKP 2018 Experini ceny

lechmda speatibce polozka zahmuje:
- demonlaz a odstranéni zafizeni
- jeho odvoz na predepsané misto
47 911CA1 SVODIDLO BETON, UROVER ZADRZ N2 VY$ 0,8M - DODAVKA A MONTAZ M 2,000 1221322 24426,44

poloZka se souhlasem investora

CITY BLOC pro zamezeni vjezdu na cyklostezku v km 0,115 do doby vybudovani pokratovani cykl ky v ramci stavby Jizni tangenty: 2=2,000 [A]
Cunnad st aa 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny




48 914121

49 914122

50 914921

51 915111

52 91551

53 917212

54 917223

55 91723

56 91761

Techuiehd specifikace:  polozka zahmuje:

i dodévku viech dilii b ¢h didla vieme spojovacich prvkil
- osazeni svodidia
- pfechod na jiny typ svodidla nebo pfes mostni zavér
trnuje odrazky nebo folie
nezahmuje podkladnf vrstvu
DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1 - KUS
DODAVKA A MONTAZ
nové DZ
dle ptilohy C.6
13=13,000 (A]

Conovdl souslava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny

Tehnichd spesifikace:  polozka zahmuge:
- dodavku a montaZ znatek v poZadovaném provedeni

13,000

915,99

11%07,87

- u dotasmych (provizomich) znadek a zakzeni ddrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu znigenych nebo ztracenych kusti, nutnou opravu poskozenych Easti

DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 1- KUS 2,000 244,26 488,52
MONTAZ S PREMISTENIM
pfesun slévajicich DZ v&etné sloupku a patky
2=2,000[A]
Cenovd soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Technicks specilikace:  polozka zehmuje:
- dop: d é znatky z dogasné skladky
- osazeni a montaZ znatky na mist& uréeném projektem
- nutnou opravu poskozenych dasti
nezahmuje dodavku znaky
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNICH ZNACEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - KUS 10,000 225945 22594,5
DODAVKA A MONTAZ
vEelné vybetonovan| zakladu
dle pfilohy C.6
10=10,000 [A]
Cenovd seustaa: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Experinl ceny
Technickd specifikace: poloZka zahmuje:
- sloupky & upeviiovaci zafizeni vietné jejich osazeni (betonova patka, zemni prace)
- u doZasnych sloupki a upeviiovacich zafizeni Gdrzbu po celou dobu trvani funkce, nahradu znidenych nebo ztracemych kusil, nutnou opravu poskozemych dasti
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A M2 7,500 232,05 1740,375
POKLADKA
V8b: 30%0,5/2=7,500 [A]
Cenord soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertnl ceny
Technickd spevifihace:  polozka zahmuje:
- dodini a pokladku natérového meteridlu (méti se pouze natirana plocha)
- predznateni a reflexni ipravu
VODOROVNE DOPRAVNI ZNACEN] - PREDEM PRIPRAVENE SYMBOLY KUS 10,000 854,93 8549,3
v2dy na ZUa KU
dle philohy C 6
symbol "cyklista”: 5=5,000 [A]
symbol "P4": 5=5,000 [B]
Celkem: A+B=10,000 [C]
Cenovd soustasi 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Jechnicki spesifikace:  polozka zahmuje:
- dodni a pokladku predepsanéh bal
- zahmuje pledznateni a reflexni ipravu
ZAHONOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR 80MM M 1 336,000 383,94 512943,84
vieiné loZe a boénl opary z belonu
méfeno z koordinagni sit : 1336=1 336,000 [A]
Cenond soustava: 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertn( ceny
Technicka spevitikace:  Polozka zahmugje:
dodéni a poklidku b ch obrubnikéi o h predep h radi dol
b é loZe i bolni b opérku
SILNIENI A CHODNIKOVE OBRUBY Z BETONOVYCH OBRUBNIKU SIR M 16,000 458,97 7343,52
100MM
veeing (o2e a bodnl opéry z belonu
v mistech napojeni (najezdové, ptechodové): 16=16,000 [A]
Cenovd soustina 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertal ¢eny
Lechnicki spxifihace Polozka zahmuje:
dodéni a pokladku b Ych obrubnikd o §rech pFedepsanych zad dol
b é loze i bo¢ni b opérku
OBRUBY Z BETON KRAJNIKU M 12,000 510,19 6122,28
a v napojenl na MK Jifitkova
12=12,000 [A)
Cenorva soustawva: 2018_OTSKP - OTSKP 20)8 Expertni ceny
lechnicki speifikace  Polozka zahmugje:
dodini a pokladku betonovych krajnikii o h predepsanych zadévaci dok
b ¢ loze i botni b opérku
VYSKOVA UPRAVA OBRUBNIKU BETONOVYCH M 8,000 535,12 4280,96
véetné laZe z bet

stav. obruby v mists napojeni cyklostezky na MK: 8=8,000 [A]
Cenovd soustiva 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertnl ceny




STRA3
STRABAG a.s RABAG

Polozka viskova iprava obrub zahmuje jejich vytrhani, o&i$téni, manipulaci, nové betonové loze a osu%& ﬁ?#a%ae r}l?usig <t -
polozkach 9172 a2 9177 (353)

Technickd spevifikace

57 918358 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM M 13,000 6868,55 89291,15
2atrubn@nl stavajlciho ptikopu v km 0,105
kompletni provedeni zatrubnéni v2etné materidlu, napojeni na stav stav, odlazdéni 3ikmého dela kamenem (6 m2), podkladnich vrstev, zésypu a obsypu,
atd
Cenovd swstava 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertn{ ceny
Iechniekd spoviiihae Polozka zahmuje:
- dodani a poloZeni potrubi z trub z dok i pred ho materialu a pied ého priméru
- phipadné Gpravy trub (zkraceni, 3ikmé sefiznuti)
Nezahmuje podkladni vrstvy a ob i
58 966167 BOURANI KONSTRUKCI ZE ZELEZOBETONU S ODVOZEM DO 16KM M3 3,000 29213 8763,9
stavajici bet Eelo propustku: 3=3,000 [A]
Cenova sausina 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertni ceny
Jechicki spevifikace polozka zahmugje:
- rozbourani konstrukce bez ohledu na pouzitou technologii
- veskeré pomocné konstrukce (leseni a pod )
- vesk ipulaci s vyb suti ah i véetné ulozeni na skladku Nezahmuje poplatek za skladku, ktery se vykazuje v polezce 0141** (s vyjimkou
malého mnozstvi bouraného materialu, kde je mozné poplatek zahmout do jednotkové ceny bourdni — tento fakt musi byt uveden v dopliiujicim textu k polozce)
- veskeré dal3i prace ply i z technologického predpisu a z platnych predpist
60 R002 KOVOVE SLOUPKY KUS 14,000 614 8596
kompletnl provedenl véelna sloupku
druh odzgublas] investor
kompletni provedeni osazeni sloupkii v km 0,485 - 0,499: 14=14,000 [A]
Cenovd sustina 2017_OTSKP-SPK - OTSKP-SPK 2017 Expertni ceny
9 Ostatni konstrukce a préce 709144,455
Celkem: 4847937,839
SOUPIS PRACI
Stavba: 501-2017 Cyklostezka Vielnd
Objekt: 401 Priprava pro osvétleni cyklostezky
Rozpotet: 401 Priprava pro osvétleni cyklostezky
Objednavatel: Obec Véelna
Zhotovitel dokumentace: ELSA CBs.r.o.
Z4kladni cena: 286716,91 K&
Cena celkovi: 286716,91 K¢
DPH: 60210,5511 K¢
Cena s dani: 3469274611 K¢
Mérné jednotky:
Potet mérnych jednotek: 1,00
Niklad na mérnou jednotku: Ke
Zat¥idéni CZ-CPA:
Vypracoval zadénl: ELSACB Vypracoval nabidku:
Datum zad4ni: 7.3.2019 Datum vypracovéni nabidky:
401 Piiprava pro osvétleni cyklostezky
1 401 PRIPRAVA PRO OSVETLENI CYKLOSTEZKY KPL 1,000 286716,91 286716,91
viz vypis materislu a praci
polozka obsahuje:
- vykop ryhy hl 0,5 m, § 0,35 m v délce 680 m (119 m3)
- protlak pod MK dl 2 x 8 m (v&emé slariovacich jam)
- chrani¢ka priim 90 (Kopoflex, Koruflex) v délce 680 m
- FeZn zemnici paska 30/4 v délce 680 m
- vystrazné folie Eervena v délce 680 m
- zasyp piskem v délce 680 m
- liprava terénu v délce 680 m
Cunond s ustata 2018_OTSKP - OTSKP 2018 Expertnl ceny
401 Piiprava pro osvétleni cyklostezky 286716,91
Celkem: 286716,91




