SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Obec Véelna

NAVRH SMLOUVY O DiLO

Nazev akce: Kanalizace v ul. Lesni Kolonie — oprava havarijniho stavu

Cislo smlouvy o dilo: Y- 048 -0029



SMLOUVA 0 DILO
Cislo u objednatele: ........cc.cocovvvvrennnn.
Cislo u zhotovitele: 349 Q4. 7. 0027
uzaviena dle ustanoveni § 2586 a souvis. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

1. Smluvni strany

Objednatel
Obec Véelna
Sidlo: Husova 212, 378 82
Zastoupeny: Kamilem Feitlem, mistostarostou obce
ICO; 00245607
DIC: CZ00245607
Cislo Gétu: 43-3945120267/0100
Telefon: 387 250 223
Fax: 387 250 223

Za objednatele opravnén jednat a podepisovat:

Ve vécech smluvnich Kamil Feitl, 602 114 576

Ve vécech technickych Ing. Milo§ Znoj, 777 554 481

Ve vécech plnéni a pfevzeti dila  Roman Zajicek, 606 765 145

Zhotovitel

Obchodni firma: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.0. od$tépny zavod Dopravni stavby JIH
Sidlo: Prazska tF. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice
Zastoupeny: Martinem Hondlikem, dle piné moci

Korespondenéni adresa: BraniSovska 1713/35, 370 05 Ceské Budgjovice

ICO: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Obchodni rejstrik: Krajsky soud Ceské Budgjovice, oddil C, viozka 8032
Cislo Gétu: 994404-0147137001/0800

Telefon: 385 102 284

Fax: 385 102 281

Za zhotovitele opravnén jednat a podepisovat:

Ve vécech smluvnich Martin Hondlik, 602 146 663

Ve vécech technickych Martin Hondlik, 602 146 663

Ve vécech plnéni a pfevzeti dila  Martin Hondlik, 602 146 663

Stavbyvedouci: Josef Voda, 602 248 069
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2. Predmét dila

2.1. Nazev dila: Kanalizace v ul. Lesni Kolonie — oprava havarijniho stavu
2.2. Misto plnéni: Véelna

Zhotovitel timto pfebira zakazku v souladu s ustanovenim § 2586 a souvisejici zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky
zakonik v platném znéni této smlouvy o dilo za nasledujicich podminek:

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s pfipadnymi zménami, které
budou mezi objednatelem a zhotovitelem v pribéhu provadéni dila fadné projednany a odsouhlaseny, tak jak
je uvedeno v této smlouve.

Objednatel se zavazuije dilo pfevzit a zaplatit za néj smluvni cenu.

Kromé provedeni stavebnich praci je sougasti zhotoveni dila také:
predloZeni atestii pouZitych vyrobk( a materiall, pokud je jich tfeba k uZivani dila,

a
b. predloZeni protokoll o zkouSkach,
c. predloZeni reviznich zprav, pokud jsou vyZadovany platnymi pravnimi piedpisy,

d. vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila (formou zékresi do pfevzaté projektové
dokumentace stavby),

e. predloZeni ostatnich dokumenti potiebnych pro vydani kolaudaéniho souhlasu, které souvisi
se zhotovitelem provedenymi stavebnimi pracemi dle této smlouvy, a které ma nebo mé mit zhotovitel
k dispozici.

3. Terminy pinéni

Sjednavaji se nasledujici zavazné terminy:

Predani stavenisteé: po podpisu této smlouvy
Zahdjeni praci: 07/2018
Dokongéeni dila: 09/2018

3.1. Spinéni terminu dodévky stavby je podminéno véasnym pfedanim projektové dokumentace nebo
predanim stavebniho povoleni nebo stavenisté zhotoviteli stavby,

3.2.  Vpfipadé, Ze dojde k pozdnimu predani stavenisté zhotoviteli stavby, popfipadé dojde k preruSeni
stavebnich praci z diivodii na strané objednatele, posune se automaticky termin dokonceni praci
o pocet dnli, po které trvalo pferuseni, popfipadé bylo opoZdéno pfedani stavenisté.

3.3. Na veskeré prace mohou byt uplatnény dny se $patnym pocasim, které neumoZziiuje fadné provadeéni
praci v souladu s piislusnymi CSN, technologickymi piedpisy, pfedpisy BOZP, doporuéenymi postupy
vyrobcl materiall a/¢i technologii atd. Za dny se $patnym pocasim se povazuji takové dny, kdy:

a bude rychlost vétru v misté stavby vyssi nez 15 m/s po dobu delsi nez 3 (tffi) po sobé jdoucich hodin
v ramci jednoho pracovniho dne, pii¢emz toto méfeni musi byt provedeno zhotovitelem pomoci zafizeni
na méfeni rychlosti vétru, a/nebo

b. priméma teplota na misté stavby ve 2 (dvou) po sobé jdoucich pracovnich dnech bude niZSi neZ -5
stupitl Celsia.

O tyto dny se termin dokon&eni pfedmétnych praci posune, kdyz podminkou pro uplatnéni téchto dni
je zapis zhotovitele do stavebniho deniku.
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Smluvni strany se v pfipadé vyskytu dnli se $patnym pocasim, které by mohly mit dopad do praci
na dile, dohodly, Ze vynaloZi veskeré Usili na minimalizaci dopadu do doby provadéni dila nebo jeho
Gasti, pficemz o jakémkoliv dopadu dnll se $patnym po¢asim do praci zhotovitele na dile bude ucinén
z4znam do stavebniho deniku, a to ne pozdé&ji nez do konce trvani kazdého pfipadu dni se Spatnym
potasim, ve kterém bude identifikovan posun provadéni praci zhotovitele na piislusné ¢asti dila,
odpovidajici dobé, po kterou nemohl pokraGovat na jeji realizaci ¢i byl omezen v jejim provadéni.

34.  Teminy provedeni dila se posouvaji také o dobu nutného preruSeni praci pii pisobeni vy3Si moci nebo
o dobu nutného preruseni praci pfi piekazkach na strané objednatele - napfiklad pii nutnych zménach
projektovaného feseni nebo pii archeologickych & pamatkovych nalezech, atp. Terminy provedeni praci
z téchto dlvodii se posouvaji pouze v pfipadech, kdy zhotovitel na preruSeni praci z téchto divodt
objednatele zapisem do stavebniho deniku upozomil.

35, Jsouli prace z diivod(i plisobeni vy$$i moci nebo z divod piekazek na strané objednatele preruseny
na dobu del$i nez 1 tyden, je zhotovitel opravnén pozadovat nahradu preruSenim praci vzniklych
vicenakladi a pii pieruSeni praci v souctu del$im nez 2 mésice také piimérenou Gpravu smluvni ceny.

3.6.  Jsou-li prace z diivodi prekazek na strané objednatele preruSeny na dobu v soudtu vech prerueni
delSi nez 2 mésice, je zhotovitel také opravnén odstoupit od smlouvy.

4. Smluvni cena
4.1. Pravo na zaplaceni smiuvni ceny dila vznika provedenim dila.

4.2. Celkova cena viech, v této smlouvé obsazenych dodavek a praci zhotovitele, byla stanovena jako pevna,
zavazna a nejvyse piipustna:

Cena bez DPH: 362 145,- K¢
DPH: 76 050,- K¢
Celkova cena dila vé. DPH: 438 195,- K¢

4.3. Cena dila dle této smlouvy obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné pro fadné funkéni a technicky
spravné provedeni dila. Pripadné odchylky od vykazu vymér jsou jiz v této cené zahmuty a nebudou
zhotoviteli hrazeny zviast.

4.4. Cenou se soucasné pro ucely smlouvy o dilo rozumi cena, ktera je platna po celou dobu provadéni dila
vetné odstranéni vad a nedodélki a ktera nebude navySovana zdivodu valorizace cen praci
a materiald, ani jinych nakladd, které jsou soucasti kalkulace ceny.

4.5. Smiuvni cena bude vy(étovana objednateli 1x mésiéné na zakladé vzéjemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci za dané obdobi.

5. Fakturace, platebni podminky
5.1. Dafovy doklad véetné nalezitosti stanovenych zakonem musi obsahovat:
51.1  dislo smlouvy o dilo

5.1.2  zjistovaci protokol potvrzeny objednatelem
5.1.3  soupis skutené provedenych praci odsouhlaseny objednatelem
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5.2.

53.

54.

Dariovy doklad musi byt odeslan na korespondenéni adresu objednatele uvedenou v zahlavi této
smiouvy.

Splatnost dil¢ich dariovych doklad je 30 dnd.

Jako den thrady plati datum piipsani pfevadéné ¢astky na bankovni G¢et zhotovitele.

6. ZpuUsob provedeni dila

6.1.

6.2.

6.3.

64.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Zplsob provadéni dila se fidi ustanovenimi obCanského zakoniku, pokud neni uvedeno
ve smlouvé jinak, a dale bude dilo provedeno v souladu s jakosti pozadovanou v§ 156 zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

Zhotovitel vede dle §157 zakona ¢. 183/2006 Sh., stavebni zakon a dle vyhl. €. 499/2006Sb.,
o dokumentaci staveb, ode dne pievzeti staveni§té o pracich, které provadi, stavebni denik.
Do deniku se zapisuji vSechny skuteCnosti rozhodné pro plnéni smiouvy (zejména se jedna
o (daje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti a mnoZstvi, zdivodnéni odchylek od schvalené
projektové dokumentace, povétmostni podminky na stavenisti). Objednatel je povinen sledovat obsah
deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se mé
zato, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

Denni z4znamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skute¢nosti, které jsou pfedmétem zapisu. Vyjime¢né miZe byt zapis
proveden nasledujici den.

Mimo stavbyvedouciho miZe provadét zéznamy ve stavebnim deniku stavebni dozor, osoba
provadéjici  kontroini  prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni  vybranych
zeméméficskych praci, ktomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele, technicky dozor
objednatele, autorsky dozor, koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, autorizovany

inspektor a spravni dozor podle zvla$tnich pravnich predpist.

Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo generalniho projektanta je povinen
pfipojit k zdznamu do 3 pracovnich dni své vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.
O svém nesouhlasném stanovisku uvédomi pisemné objednatele.

Stavbyvedouci je povinen pfedloZit technickému dozoru objednatele denni zaznamy nejpozdéji pfi

vy

Objednatel vykonava na stavbé ob¢asny technicky dozor a v jeho priibéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smlouvou a PD, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpisi
a rozhodnuti vefejnopravnich organi. Na nedostatky zji$téné v prib&hu praci, musi neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele a autorsky dozor nejsou opravnéni zasahovat do €innosti zhotovitele. Jsou
véak opravnéni dat pracovnikim zhotovitele prikaz pferusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosaZitelny na stavenisti a je-li ohroZzena bezpe€nost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé.
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6.9.  Zastupce zhotovitele je povinen zabezpeit Ucast svych pracovniki na provéfovani svych dodavek
a praci, které provadi technicky dozor objednatele a ucinit neprodiené opatieni k odstranéni zjiSténych
zavad.

7. Stavenisté

7.1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté pro provedeni dila prosté prav tfetich osob v terminech dle
¢l. 3 této smiouvy.

7.2. Zhotovitel hradi ze svého vSechny spravni poplatky v souvislosti s uzivanim vefejnych ploch.

7.3.  Zafizeni stavenisté (dale jen ZS) si zajistuje celé zhotovitel. Cena za vybudovani, upravy stavajicich
zafizeni pro potieby ZS a cena likvidace ZS je soucasti smiuvni ceny. Material zbyly po demontazi ZS je
majetkem zhotovitele.

8. Spoluptsobeni objednatele

8.1.  Objednatel prohlasuje, Ze méa zajistény financni prostiedky na provedeni dila a je schopen pfedmétné
dilo ve sjednaném &ase financovat.

8.2.  Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli provadét stavebni a montazni prace v prostoru stavenisté
v prodlouZenych sménach, pfipadné v dvousménném provozu a ve dnech pracovniho volna a klidu.

8.3. Po dohodé poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zafizeni staveniste.

8.4.  Zhotovitel zajisti vytyGeni stavajicich inzenyrskych siti v prostoru stavby.

9. Odevzdani a prevzeti dila

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani dila zapis, ktery ob& smiuvni strany podepisi.
V zépise se zejména uvede soupis predanych dokladl, odchylky od schvaleného projektu stavby a jejich
divody, soupis ojedinélych vad a nedodélkdi zfejmych pfi odevzdani a pfevzeti véetné dohody
o opatfenich a Ihitach k jejich odstranéni, soupis dodate¢né poZadovanych praci a zplsob jejich
zajisténi, datum skongeni piejimaciho fizeni apod.

9.2.  Objednatel pfevezme dilo i v pripadé, Ze ma ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uvedeni dila do uZivani. Zaroven se smluvni strany dohodnou na opatfenich
a Ihitach k jejich odstranéni.

9.3. Dnem piedani a prevzeti dila pfechazeji veskera rizika nebezpeci $kody na dile na objednatele.

9.4.  Odmitne-li objednatel dilo bez fadného diivodu pfevzit a/nebo podepsat zapis o pfejimce, ma se za to,
Ze bylo dilo pfedano zhotoviteli vden ozndmeny zhotovitelem objednateli jako den predani dila;
obdobné pak plati, nedostavi-li se objednatel k pejimce vibec.

10. Reklamace

10.1.  Postup pifi reklamaci:
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«+ Objednatel je povinen neprodlené pisemné oznamit zhotoviteli zavadu na stavebnim dile. Zhotovitel
se zavazuje do 7 dnli od obdrZeni reklamace sepsat zapis postupem dale uvedenym.

« Zhotovitel spole¢né se zastupcem objednatele provedou prohlidku zavady a sepiSou zapis, ve kterém
bude uvedeno:
o datum prohlidky
o datum zjiSténi zavady
« rozsah zavady €i poSkozeni dila
« navrh opatfeni, aby nedoslo k dalsim Skodam
« piedpokladany postup odstranéni zavady vcetné pozadavki na objednatele
« uznani nebo neuznani zavazku zhotovitele odstranit zavadu v ramci zaruéni Ihity
« podpis zastupcl zhotovitele a objednatele
Zhotovitel se zavazuje, Ze prace na ,drobnych reklamacich’, které nemaji podstatny vliv na funkci
dokonéeného dila, zahaji do 30 dn(i od obdrzeni pisemného oznameni reklamace.
U reklamace, kterd ma ,podstatny viiv' na funkci dokonéeného dila, zahaji zhotovitel prace na jeji
odstranéni do 7 dnl od sepsani zapisu o prohlidce zavady.
Reklamace nebude uznana, pokud se jedna o zavadu zplsobenou cizim zavinénim. V takovém pfipadé
je opravnén definitivné rozhodnout soud na navrh nékteré ze smluvni strany.
| kdyZz nebude reklamace ze strany zhotovitele uznana, zhotovitel provede opravu zavady, ale
na naklady objednatele.

10.2.  Zhotovitel neodpovida za $kody vzniklé predanim nelpinych podkladl o stavenisti ani za Skody

vyplyvajici z netipinosti projektu, ¢imZ jsou mysleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit
pfed zahajenim praci v ramci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovédnost za vady

11.1.  Objednatel a zhotovitel dohodli, Ze zhotovitel odpovida za vady dila od data fadného pfedéani stavby
objednateli v délce 60 mésicl.

11.2.  Pokud bude dilo pfedavano a piebirano se zjisténymi drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uZivani
dila, zaruéni doba zacina bézet dnem podpisu protokolu o odstranéni vad a nedodélki nebrénicich
uzivani dila, nejvyse vak dnem nasledujicim po uplynuti Sesti mésicti od piedani dila.

12. Smluvni pokuty

Smiuvni strany se zavazuiji z titulu neplnéni vy$e uvedenych zavazk( z této smlouvy zaplatit opravnéné strané
tyto pokuty:

« za prodleni zhotovitele se spinénim sjednané doby pro provedeni dila v objednaném rozsahu dila
smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny dila za kazdy den prodleni; smluvni pokuta se zapogitavéa
na nahradu $kody. Maximalni smluvni pokuta je v tomto pfipadé nejvySe 2,5% z celkové ceny dila.

« za prodleni objednatele s Uhradou vyuctované ceny za provedeni dila se sjednava smluvni pokuta
ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni; zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo
zhotovitele na nahradu Skody.

« Smluvni pokuty jsou splatné do 30 kalendamich dni od jejich vyiétovani.

SmiouvaodiloC. ......icovivnniinn Stranka7z9



13. Odstoupeni od smlouvy

13.1.  Objednatel miZe odstoupit od smiouvy (z diivodu hrubého poruseni smluvnich zavazk( zhotovitelem)
pfedevim pokud zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité nebo pouzivé pii zhotoveni dila
materialy prokazatelné nizké kvality, avéak teprve poté, kdy na hrubé poruseni smiuvnich zavazki
zhotovitele pfedem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ihitu k napravé.

13.2.  Zhotovitel miZe odstoupit od smlouvy (z divodu hrubého poruseni smiuvnich zavazki objednatelem)
predevsim pokud je objednatel v prodleni s placenim podle této smiouvy del$im nez 60 dnii, avsak
teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smiuvnich zavazkii objednatele pfedem pisemné upozomil
a poskytl odpovidajici Ihitu k napravé.

13.3.  Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy téZ v pfipadé, bude-li zjistén Gpadek druhé
smluvni strany nebo druha smluvni strana vstoupi do likvidace.

134. V piipadé, Ze kterakoliv ze smiuvnich stran odstoupi od smlouvy, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupeni provedenych praci, a to do 10 -ti dnd ode dne, kdy doslo
k odstoupeni.

13.5.  Odstoupeni od smiouvy je nutno ucinit pisemné.
14. Ostatni ujednani
14.1.  Bude-li nutno z diivod(i na strané objednatele zménit zplisob praci pfi realizaci stavebnich a montaznich

praci, zajisti objednatel véas nezbytné dopInéni pfislusné dokumentace, zmény projedna a schvali se
zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smiouvy.

14.2.  Vicepracemi se rozumi veskera &innost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad ramec
smluvnich povinnosti, pfedané projektové dokumentace a na zéakladé dohody smluvnich stran.

15. Platnosti smlouvy
15.1.  Tato smlouva nabyva Gcinnosti podpisem obéma smluvnimi stranami.
15.2.  Tato smiouva je platna pouze ve spojeni s poloZzkovym rozpisem ceny.

15.3.  Zhotovitel neni opravnén zapoit s pfedmétnymi pracemi resp. dodavkami podle této smlouvy pred
samotnym podpisem této smlouvy.

16. Zavérecna ustanoveni
16.1.  Jakakoliv zména této smlouvy musi byt provedena formou pisemného dodatku, k Gstni formé
se v Zadném pfipadé nepfihlizi. Za pisemnou formu se pro tento Ucel nepovaZuje vyména e-mailovych

¢i jinych elektronickych zprav ¢i podpisy stran ve stavebnim deniku.

16.2.  Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi Geskym pravnim fadem, zejména ustanovenimi
Obéanského zakoniku.

16.3.  Pfipadné naklady, poplatky nebo jiné vydaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovenim této smlouvy,
nese zhotovitel.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi 2 vyhotoveni.

Smlouva je uzaviena ve svobodné a pravé vili véech Gcastnikli, bez natlaku, ne za nevyhodnych
podminek, pfi znalosti véech okolnosti smluvniho vztahu a veobecnych dodacich podminek. Strany
vyslovné potvrzuiji, Ze zakladni podminky této smlouvy jsou vysledkem jednani stran a kazda ze stran
méla pfilezitost oviivnit obsah zakladnich podminek této smlouvy, Ze si Smiouvu si pfecetly, souhlasi
bez vyhrad s jejim obsahem a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Strany si ujednaly, Ze pokud bude pinéni podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelna, nemize
objednatel pozadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelna a zhotovite! je pfipraven takovou vadu
odstranit nebo bez zbytetného odkladu zacne vyvijet ¢innost sméfujici k odstranéni vady nebo v takové
¢innosti fadné pokracuje a/nebo v rozumném ¢ase a fadné vadu odstrani.

Bude-li nékteré z ustanoveni této Smlouvy shledano k tomu pfislu$nym organem neplatnym nebo
nevynutitelnym, platnost a vynutitelnost ostatnich ustanoveni tim zlistane nedotéena. Préva a povinnosti
ucastnik( upravena takovym ustanovenim se fidi odpovidajici Upravou obecn& zavaznych pravnich
predpisil Ceské republiky.

Ve Véelné dne ....2.0..-08-..2018 V Ceskych Budgjovicich dne 27.7. 7€

Obec Véelna SWIETELSKY stavebni s.r.o.
objednatel zhotovitel

Kamil Feitl, mistostarosta Marifn Hondlik, dle plné moci

&y SWIETELSKY ©

., stavetim Lo,
sty zaved | azska tf. 495/58

SR - 370 04 C. Budgjovite J, Mideshe
o % 180 35 599, DIC: CZA80 35 599

SmilouvaodiloG. ....ooovviiiin Stranka9z 9



Obchodni firma:

Odstépny zavod:

se sidlem:
ICO:

DIC:
Registrovana;
Zastoupena:

udéluje timto

SWIETELSKY stavebni s.r.o.

SWIETELSKY stavebni s.r.0. od$tépny zavod Dopravni stavby JIH

Pragska tf. 495, 370 04 Ceské Bud&jovice

480 35 599

CZ48035599

obchodnim rejstfikem Krajského soudu v C. Budgjovicich, oddil C, viozka 8032
Ing. Ivanem Sotem, vedoucim od&tépného zavodu Dopravni stavby JIH,

nar. 24.12.1964, bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindfichiv Hradec V

panu Martinu Hondlikovi, nar. 7.4.1968, bytem Zavadilka 2719, 370 02 Ceské Budgjovice

pinou moc

k zastupovani a podepisovani za spoleGnost pfi podavani obchodnich nabidek na stavebni prace
a s tim souvisejicich smiuv o dilo a kupnich smiuv vetn& souvisejicich dokumentii a ginnosti (napf.
objednévek, zapist, k podavani 2adosti o uzavirky apod.), a to do vy3e bez platné DPH:

6 mil. K¢ (slovy: Sestmilioni korun Eeskych)

Zmocnénec je d4le zmocnén kpfedani nabidky, uasti pii otevirani obalek; pfipadng k dkonlim
spojenym s nahlédnutim do zpravy o posouzeni a hodnoceni nabidek a pofizeni jejiho opisu.

Podepisovani se déje tak, Ze k napsanému nebo nati$ténému nazvu spolecnosti pfipoji zmocnénec sviij

podpis.

Tato plna moc je platna do 31.3.2019

V Ceskych Budgjovicich dne 1.4.2018

Zmocnite!:

Tuto plnou moc pfijimam:

Zmocnénec:

SWIETELS

.............................

Ing. Ivan So
vedouci odstépného zavodu

Martin Hondlik



Slepy rozpocet stavby
Stavba : 1051-62a

Objednatel :

Zhotovitel :

stavebnis.ro.

¢ SWIETELSKY ®

B r;di;:fm_r idvad Dopravni slavby JIH
CR- 3?9 04 C. Budgjovice 3, PraZskd 17, 495/58
IC: 480 35 599, DIC: C7480 35 599

Za zhotovitele :

Datum:

ICO:
DIC :

ICO:
DIC :

Za objednatele :

Obec VEelna, kanalizace v ul.Lesni Kolonie-oprava havarijniho stavu

‘Rozpoétové naklady
Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 362 145,00
DPH 21 % 76 050,00
Cena celkem za stavbu 438 195
Rekapitulace stavebnich objektd a provoznich souboru
Gislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Eak;;dv?l H [Z4kia ” BH &3 DPH celkem| %
00 Ostatni a vedlej$i naklady stavby 12100 0 10 000 2100 2,8
SO 01 Kanalizace 426 096 0 352 145 73950| 97,2
Celkem za stavbu 438 196 0 362 145 76 050 100,0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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SLEPY ROZPOCET

ETMt (1) Ostatnl a vedie[si naKlady stavby _[JKSO

Objekt - — SKP

00 [Ostatniavediosi naKlady stavby [m&rna jednotka
Stavba Pocet jednotek
1051-62a * |obec Vésing, kanaltzace v ul.Lesnf Kolonje-oprava havarlfniho stavu Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakazkoveé Cislo
Rozpoétoval Poget listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

@ stavebni s.r.o.

. 0381&pny 23vod Dopravni stavby JIH
CR - 370 04 C. Budsjovice 3, PraZska t
I8: 480 35 599, DIC: £7480 35 f

| TEI.SK“ ©

HSV celkem 10 000
Z|PSV celkem 0
R{M préce celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 10 000
HZS 0
ZRN+HZS 10 000]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 10 000]Ostatni naklady celkem
[Vypracoval '[Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : N . Jméno : . ™J Jméno :
Datum: 20 Datum: 29~} % Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:

. 495/58
99

Zaklad pro DPH 21,0|% 10 000 K&
DPH 21,0(% 2 100 K&
Zéaklad pro DPH 0,0(% 0 K&
DPH 0,0|% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 12 100 K¢é
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2




Stavba :

1051-62a Obec Véeln4, kanalizace v ul.Lesni Kolonle-oprava havarijniho stavu

Rozpocet :

Objekt: |00 Ostatni a vedlejSi naklady stavby Ostatni a vedlej§i néklady stavby
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
_Stavebnidl i HSV PSV__ | Dodavka | Montaz ] HZS
00 Pfipravné a souvisejici prace 10 000 0 0 0 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3




Slepy rozpocet

Stavba : 1051-62a Obec Véelna, kanalizace v ul.Lesnl Kolonia-oprava havarijniho stavu Rozpodet: 00
Objekt : 00 Ostatni a vedlej$i naklady stavby Ostatni a vedlej$i naklady stavby
P& | Cislo polozky Nazev polozky ‘MJ | mnoZstvi | cena/MJ | celkem (K&
Dil: {00 Pripravné a souvisejici prace
1 |01 Zarizeni stavenisté | kpl | 1,00] 2 000.00i 2 000,00
Polozka zahrnuje kompletni ziizeni a odstranéni zafizeni stavenisté, v&.socialniho zafizeni a pfipojek siti a veskerého
potfebného zazemi.
2 |02 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby paré 1,00 2 000,00 2 000,00
3 |03 Vyty€eni stavajicich siti kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
4 |04 Geodetické vyty&eni stavby kp! 1,00 1 000,00 1 000,00
5 |05 Geodetické zaméreni skuteéného stavu kpl 1,00 1 000,00 1 000.00
6 |06 Fotodokumentace a videodokumentace stavby soubor 1,00 500,00 500,00
bé&hem praci 2 x za mésic a po dokonéeni stavby
07 Doklady pozadované k pfedani a prevzeti dila soubor 1,00 500,00 500,00
8 |08 Prechodné dopravni znageni soubor 1,00 1 000,00 1 000,00
Celkem za |00 Pripravné a souvisejicl prace 10 000,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4




SLEPY ROZPOCET

R et [SO 01 Kanallzace JKSO

Objekt SKP

SO 01 '|Kanalizace M&rna jednotka
Stavba Podet jednotek
1051-62a _ |obac Véelns, kanalizace v ul.Lesn( Kalonle-oprava havarijniho stavu _ |Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpociu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoétoval Pocet listl

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpo&tové néklady Ostatni rozpo&tové néklady
HSV celkem 352 145

Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 352 145
HZS 0
ZRN+HZS 352 145]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 352 145 _Qstatm' naklady celkem _
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis ; Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 352 145 K&
DPH 21,01% 73 950 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 426 095 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana




Stavba:  |1051-62a Obec Veelna, |

Objekt: [SO 01 Kanalizace

v ul.Lesni Kolonie-oprava havarijnlho stavu

Rozpotet: SO 01
Kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil ASV | PSV odavka | Montaz | HZS

1 Zemni prace 129 446 0 0 0 0
2 Zaklady a zvlastni zakladani 1140 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 35639 0 0 0 0
5 Komunikace 24 283 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 111 035 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 54 562 0 0 0 0
981  Demolice - komunikace a zpevnéné plochy 2250 0 0 0 0
99 Staveniétni pfesun hmot 21172 0 0 0 0
D96  Pfesuny suti a vybouranych hmot 4719 0 0 0 0

EC AL v g o D

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 6




Slepy rozpocet

Stavba : 1051-628 Obec Vé&elna, kanalizace v ul.Lesni Kolonie-oprava havarijniho stavu Rozpocet: SO 01
Obijekt : SO 01 Kanalizace Kanalizace
P.g. | Cislo polozky | Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ _celkem (K&
Dil: |1 Zemni prace
1 [115101201R00 |Cerpani vody na vyaku do 10 m, pfitok do 500 | ] h | 40_00] 30,00] 1200,00
Vody podzemni a srazkové po dobu konani stavby.
2 [115101301R00 [Pohotovost &erp.soupravy, vyéka 10 m, pfitok 500 | | den | 1o|ooi 5o_ooi 500,00
Vody podzemni a srazkové po dobu konani stavby
3 |119001402R00 |Doc&asné zajisténi potrubi [ m | 5,oo| 150,oo| 750,00
4 [119001421R00 |Dogasné zajisténi kabell - do poétu 3 kabell m 5,00 200,00 1.000,00
5 [121101103R00 |Sejmuti ornice t.20cm s pfemisténim do 250 m m3 19,20 44,00 844 80
Sejmuté ornice bude pfemisténa na mezideponii stavby
sbérat st,0,00-0,032:3°0,2*32 19,20
6 |130001101R00 |Priplatek za ztizené hloubeni v blizkosti vedeni m3 52,27 400,00 20 908,80
Ruéni kopéni v blikasti vedeni stavajicich siti
Pfedpoklad - 80% celkového objemu hloubeni
oprava sbérage PP Z DN400 dI.38,0m vozovka:(1,25+0,1)*1,2*380,8 49,25
DP DN200 dl.2,0m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*2,0*0,8 1,73
pfip.UV DN150 dl.1,5m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*1,5"0.8 1,30
7 1132201211R00 |Hloubeni ryh $.do 200 cm hor.3 do 100 m3 [ m3 26,14 382,00 9 983,95
Pfedpoklad - 40% objemu hloubeni
oprava sbérate PP Z DN400 dI.38,0m vozovka:(1,25+0,1)"1,2*38*0,4 24,62
DP DN200 dl.2,0m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*2,0"0,4 0,86
piip.UV DN150 dl.1,5m vozovka:(0,8+0,1)"1,2*1,5"0,4 0,65
8 |132201219R00 |Piiplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 | m3 26,14 10,00 261,36
oprava sbérage PP Z DN400 d|.38,0m vozovka:(1,25+0,1)*1,2*38*0,4 24,62
DP DN200 dI.2,0m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*2,0*0,4 0,86
pfip.UV DN150 dl.1,5m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*1,5*0,4 0,65
9 |[132301211R00 |Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 100 m3 | m3 32,67 799,00 26 103,33
Predpoklad - 50% objemu hloubeni
oprava sbérade PP Z DN400 dl.38,0m vozovka:(1,25+0,1)*1,2*38*0,5 30,78
DP DN200 dl.2,0m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*2,0*0,5 1,08
pfip.UV DN150 dl.1,5m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*1,5*0,5 0,81
10 |132301219R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 | m3 32,67 10,00 326,70
oprava sbérace PP Z DN400 d|.38,0m vozovka:(1,25+0,1)*1,2*38*0,5 30,78
DP DN200 dl.2,0m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*2,0"0,5 1,08
pfip.UV DN150 dl.1,5m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*1,5*0,5 0,81
11 ]132401211R00 [Hloubeni ryh Sifky do 200 cm v hor.5 | m3 6,53 500,00 3267,00
Predpoklad - 10% objemu hioubeni -
oprava sbérate PP Z DN400 dI.38,0m vozovka:(1,25+0,1)*1,2*3870,1 6,16
DP DN200 dl.2,0m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*2,0*0,1 0,22
pfip.UV DN150 di.1,5m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*1,50,1 0,16
12 |151101101R00 [PazZeni a rozeprfeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m | m2 99,60 1,00 99,60
Odstranéni paZeni a rozepfeni se ocefiuje samostatné
oprava sbérace PP Z DN400 dI.38,0m vozovka:1,2*38"2 91,20
DP DN200 d|.2,0m vozovka:1,2*2,0*2 4,80
pfip.UV DN150 dl.1,5m vozovka:1,2*1,5*2 3,60
13 [151101111R00 |Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 99,60 1_oo| 99,60
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 7




Slepy rozpocet

Stavba : 1051-62a Obec Vé&elna, kanalizace v ul.Lesnl Kolonie-oprava havarijniho stavu Rozpoc“:et: SO 01
Objekt : SO 01 Kanalizace Kanalizace
P.&. | Cislo poloZky ; Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)
oprava sbérate PP Z DN400 dl.38,0m vozovka:1,2*38"2 91,20
DP DN200 dI.2,0m vozovka:1,2*2,0*2 4,80
pfip.UV DN150 dl.1,5m vozovka:1,2*1,5*2 3,60
14 [161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 65.34 70'00i 457380
oprava sbérage PP Z DN400 d1.38,0m vozovka:(1,25+0,1)*1,2*38 61,56
DP DN200 dl.2,0m vozovka:(0,8+0,1)*1,2*2,0 2,16
pfip.UV DN150 dI.1,5m vozovka:(0,8+0,1)1,2*1,5 1.62
15 [162701105R14 |Vodorovné pfemisténi vykopku do 10000 m kapacita vozu 12 |
m3 m3 42,86 150,00 6 429,38
Pfebytecna zemina na skiadku. )
hloubeni:65,34 65,34
zasyp:-22 4775 -22,48
16 |162702199R00 |Poplatek za skladku zeminy [ m3 42,86 225,00 9 644,06
Pfebyteéna hornina z vykopu i
hloubeni:65,34 o 65,34
zasyp:-22 4775 -22,48
17 |171201201R00 |UloZeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pfes 2m m3 42,86 10,00 428,63
Pfebyteéna hornina z vykopu
hloubeni:65,34 65,34
zasyp:-22,4775 -22,48
18 [174101101R00 |Zasyp jam, ryh, 8achet se zhutnénim | m3 2248 80,00 1 798,20
Polozka obsahuje i pfemisténi materialu pro zdsyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu.
oprava shérace PP Z DN400 dI.38,0m vozovka:(1,25+0,1)*(1,2-0,1-
0,4-0,3)"38 20,52
DP DN200 dl.2,0m vozovka:(0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,2-0,3)*2,0 1,08
pfip.UV DN150 dI.1,5m vozovka:(0,8+0,1)*(1,2-0,1-0,15-0,3)"1,5 0,88
19 [175101101RT2 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim
$térkopisku frakce 0 - 22 mm m3 32,55 650,00 21 159,39
oprava sbé&rate PP Z DN400 d1.38,0m
vozovka:(1,25+0,1)*(0,4+0,3)*38 35,91
DP DN200 dI.2,0m vozovka:(0,8+0,1)*(0,2+0,3)*2,0 0,90
pfip.UV DN150 dI.1,5m vozovka:(0,8+0,1)*(0,15+0,3)*1,5 e _i6_1_
objem potrubi DN400Q:-Pi*0,2"2*38 - -4,78
objem potrubi DN200:-Pi*0,12*2,0 -0,06
objem potrubi DN150:-Pi*0,075%2*1,5 -0,03
20 |181301113R00 |Rozprostfeni ornice, rovina, t.15-20 cm,nad 500m2 m2 96,00 100,00 9 600,00
v¢.oseti -
sbéra¢ st,0,00-0,032:3°32 96,00
21 |1 001 Kopané sondy pro uré.polohy podz.ved.u kanal.sb. kpl 1,00 2 467,00 2 467,00
22 [1002 Provedeni zkoudky miry zhutnéni kp! 2,00 4 000,00 8 000,00
Celkem za |1 Zemni prace 129 445,59
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
23 [212752112R00 |Trativody z drenaznich trubek, loze, DN 100 mm | m I 38,00 30,00] 1 140,00
Polozka obsahuje $térkopiskove loze a obsyp .
Celkem za__|2 Zaklady a zviastni zakladani [ 1 140,00
Dil: (4 Vodorovné konstrukce
24 |451573111R00 |LoZe pod potrubi ze $térkopisku do 63 mm ] m3 5,45 550'ac-| 3 539,25
oprava sbérade PP Z DN400 d|.38,0m vozovka:(1,25+0,1)*0,1*38 _513
DP DN200 d1.2,0m vozovka:(0,8+0,1)*0,1*2,0 0,18
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 8




Slepy rozpocet

Stavba : 1051-62a Obec V&eln4, kanalizace v ul.Lesni Kolonie-oprava havarijniho stavu Rozpoéet: SO 01
Objekt : SO 01 Kanalizace Kanalizace
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
ptip.UV DN150 di.1,5m vozovka:(0,8+0,1)*0,1*1,56 0,14
___|Celkem za |4 Vodorovné konstrukce ’ | 3 539,25
Dil: |5 Komunikace
25 |564752111R00 |Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 15 cm | m2 8,10 135,00| 1 093,50
Nova vrstva télesa asf.komunikace.
shérad st,0,032-0,038:(1,25+0,1)'6 8,10
26 |564861111R00 |Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm | m2 8,10 130,oo| 1 458,00
Nova vrstva télesa asf.komunikace -
shéraé st,0,032-0,038:(1,25+0,1)"6 8,10
27 |573231110R00 |Postiik Ziviény spojovaci z emulze 0,3-0,5 kg/m2 | m2 10,50 1 z,oo] 126,00
sbéraé st,0,032-0,038:(1,25+0,1+0,2+0,2)*6 10,50
28 [577131111R00 |Beton asfaltovy ACO 11 S (ABS 1), tl. 4 cm | m2 10,50 4oo|ooi 4 200,00
Nova vrstva télesa asf komunikace. )
sbéraé st,0,032-0,038:(1,25+0,1+0,2+0,2)"6 10,50
29 |577171125R00 |Beton asfalt. ACL 16+ loZny, tl. 8 cm | m2 10,50 ego|oo| 7 245,00
Nova vrstva télesa asf.komunikace
sbéraé st,0,032-0,038:(1,25+0,1+0,2+0,2)*6 10,50
30 [599141111R00 |Vyplnéni spar Zivicnou zdlivkou | m 12,00 55,001 660,00
v napojeni na stavajici vozovku
sbéraé st,0,032-0,038:6%2 12,00
31 597103010 Vpust uligni DOD+MTZ | kus 1,00 9 500,0()] 9 500,00
Zahrnuje dodavku a montaz celého kompletu uliéni vpusti v&.pfisludnych zemnich praci
Celkem za |5 Komunikace | 24 282,50
Dil: |8 Trubni vedeni
32 |286-M00150 Kanalizaéni potrubi PP_s Zebrovanou konstrukci SN10,
175/150mm; DOD+MTZ m 1,50 930,00 1 395,00
vé.tésniciho krouzku.
pfipojka UV:1,5 1,50
33 |286-M00200 Kanaliza&ni potrubi Pva Zebrovanou konstrukei SN10,
225/200mm; DOD+MTZ m 2,00 980,00 1 960,00
vC.tésniciho krouzku. B
DP:2,0 2,00
34 |286-M00400SN1]Kanalizaéni potrubi Pva zebrovanou konstrukci SN10,
450/400mm; DOD+MTZ m 14,50 2710,00 39 295,00
ve.tésniciho krouzku.
35 |286-M00400SN14Kanalizaéni potrubi Pva zebrovanou konstrukci SN16,
450/400mm; DOD+MTZ m 23,50 2910,00 68 385,00
v¢.tésniciho krouZku.
Celkem za |8 Trubni vedeni | 111 035,00
Dil: (89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
36 189003 Vysazeni odboceni pro kanalizacni pfipojky DN200 na
kanal.potr.PP Zebr DN400 ; DOD+MTZ kus 1,00 8 515,00 8 515,00
Odbocka v&.tésniciho krouzku
37 189006 Zaslepka na kan.potr. PP DN200 DOD+MTZ kpl 1,00 550,00 550,00
38 |89007 Seda vystrazna folie DOD+MTZ m 41,50 10,00 415,00
sbérac:38 38,00
DP:2,0 2,00
pfip.UV:1,5 1,50
39 (89008 Revize nového potrubi TV kamerou s videozaznamem m 38,00 30,00 1 140,00
40 189012 KanalizaCni $achta revizni prefabrikovana DN1000 hl.do
2,0m; DOD+MTZ kpl 2,00 21 971,00 43 942,00
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Slepy rozpocet

Stavba : 5051-62& Obec Véelna, kanalizace v ul.Lesni Kolonie-oprava havarijniho stavu Rozpoéet: SO 01
Objekt : SO 01 Kanalizace Kanalizace
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢)
Polozka zahrnuje ocenéni dodavky a montaze celého kompletu revizni kanalizacni Sachty z prefabrikovanych B
dilcu, v&etné poklopu D400 (s kloubem, zamkem a tésnénim, bez odvétrani), podkladni betonové desky z C12/15
tl.1_92mm a Stérkopiskové vrstvy tl.150mm.
__|Celkem za__ |89 Ostatni konstrukce na trubnim veden( : | 54 562,00
Dil: |981 Demolice - komunikace a zpevnéné plochy
41 [113107540R00 |Odstranéni podkiadu pl. 50 m2,kam.drcené t.40 cm | m2 8,10 100,00| 810,00
sbérat st,0,032-0,038:(1,25+0,1)*6 8,10
42 [113108310R00 |Odstran&ni podkladu pl.do 50 m2, zZivice tl. 10 cm | m2 10,50 80,00| 840,00
sbéraé st,0,032-0,038:(1,25+0,1+0,2+0,2)*6 10,50
43 |919735112R00 ([Rezani stavajiciho zivicného krytu tl. 5- 10 cm I m 12,00 5o|oo| 600,00
V polozce jsou zakalkulovany i naklady na spotfebu vody.
sbéra¢ st,0,032-0,038:6*2 ] 12,00[
Celkem za_ |981 Demolice - komunikace a zpevnéné plochy | 2 250,00
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
44 |998274101R00 |Pfesun hmot, trubni vedeni kanalizag, otevf. vykop [t | 84,69 250,00 21171,79
|Celkemza |99 Stavenistni presun hmot - 21171,79
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot
45 |979083117R00 [Vodorovné pfemisténi suti na skladku do 6000 m t 9,44 240,00 2 265,12
46 |979083191R00 |Priplatek za dalsich zapo&atych 1000 m nad 8000 m t 37,75 10,00 377,52
Celkova vzdalenost na skladku ... cca 10km.
47 [979093111R00 |Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni l t | 9|44| 10'00' 94,38
V polozce jsou zakalkulovany i ndklady na hrubé urovnani
48 |979990001R00 |[Poplatek za skladku stavebni suti [ ¢t | 9,44 210,00 1 981,98
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 4 719,00
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