SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Obec Vcelna

SMLOUVA O DILO

Nazev akce: Kanalizace v ulici Nova, Véelna

Cislo smlouvy o dilo: $19-018-0013




SMLOUVA 0 DiLO
Cislo u objednatele: ..........cocvvvvvereren,
Cislo u zhotovitele: ~ S19-018-0013
uzaviena dle ustanoveni § 2586 a souvis. zak. €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

1. Smluvni strany

Objednatel
Obec Véelna
Sidlo: Husova 212, 378 82
Zastoupeny: Kamilem Feitlem, mistostarostou obce
ICO: 00245607
DIC: CZ00245607
Cislo uétu: 43-3945120267/0100
Telefon: 387 250 223
Fax: 387 250 223

Za objednatele opravnén jednat a podepisovat:

Ve vécech smluvnich Kamil Feitl, 602 114 576

Ve vécech technickych Ing. Milo§ Znoj, 777 554 481

Ve vécech pInéni a pievzeti dila  Roman Zajicek, 606 765 145

Zhotovitel

Obchodni firma: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.o. od$tépny zavod Dopravni stavby JIH
Sidlo: PraZska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice
Zastoupeny: Martinem Hondlikem, dle piné moci

Korespondenéni adresa: BraniSovska 1713/35, 370 05 Ceské Budsjovice

ICO: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Obchodni rejstfik: Krajsky soud Ceské Budgjovice, oddil C, viozka 8032
Cislo Gétu; 994404-0147137001/0800

Telefon: 385 102 284

Fax: 385 102 281

Za zhotovitele opravnén jednat a podepisovat:

Ve vécech smluvnich Martin Hondlik, 602 146 663

Ve vécech technickych Josef Voda, 602 248 069

Ve vécech pinéni a pievzeti dila  Josef Voda, 602 248 069

Stavbyvedouci: Josef Voda, 602 248 069
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2. Predmét dila

2.1. Nazev dila: Kanalizace v ulici Nova, Vcelna
22.  Misto pinéni: Véelna

Zhotovitel timto prebira zakazku v souladu s ustanovenim § 2586 a souvisejici zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik v platném znéni této smlouvy o dilo za nasledujicich podminek:

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s pfipadnymi zménami, které
budou mezi objednatelem a zhotovitelem v pribéhu provadéni dila fadné projednany a odsouhlaseny, tak jak
je uvedeno v této smlouve.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za néj smluvni cenu.

Kromé provedeni stavebnich praci je sougasti zhotoveni dila také:
predloZeni atestli pouzitych vyrobk( a materiald, pokud je jich tfeba k uzivani dila,

a
b. predloZeni protokoli o zkouskach,
c. predlozeni reviznich zprav, pokud jsou vyzadovany platnymi pravnimi pfedpisy,

d. vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni dila (formou zakresti do prevzaté projektové
dokumentace stavby),

e. predloZzeni ostatnich dokumentl potfebnych pro vydani kolaudaéniho souhlasu, které souvisi
se zhotovitelem provedenymi stavebnimi pracemi dle této smlouvy, a které ma nebo ma mit zhotovitel
k dispozici.

3. Terminy plnéni

Sjednévaji se nasledujici zavazné terminy:

Zahajeni praci: do 10 kalendarnich dnli od piedani stavenisté
Dokonéeni dila: do 50 kalendainich dnii od zahéjeni praci

3.1 Spinéni terminu dodavky stavby je podminéno véasnym predanim projektové dokumentace nebo
pfedanim stavebniho povoleni nebo stavenisté zhotoviteli stavby,

3.2. V pfipadé, Ze dojde k pozdnimu pfedani stavenisté zhotoviteli stavby, popfipadé dojde k preruseni
stavebnich praci z divod( na strané objednatele, posune se automaticky termin dokonéeni praci
o podet dnd, po které trvalo pieru$eni, popfipadé bylo opozdéno predani stavenisté.

3.3. Na veskeré prace mohou byt uplatnény dny se Spatnym pocasim, které neumozriuje fadné provadéni
praci v souladu s pislusnymi CSN, technologickymi predpisy, predpisy BOZP, doporuéenymi postupy
vyrobc materiall a/€i technologii atd. Za dny se Spatnym po€asim se povazuiji takové dny, kdy:

a. bude rychlost vétru v misté stavby vy3Si nez 15 m/s po dobu delSi nez 3 (tfi) po sobé jdoucich hodin
v ramci jednoho pracovniho dne, pfiéemz toto méreni musi byt provedeno zhotovitelem pomoci zafizeni
na méfeni rychlosti vétru, a/nebo

b. primérna teplota na misté stavby ve 2 (dvou) po sobé jdoucich pracovnich dnech bude nizsi nez -5
stupnl Celsia.

O tyto dny se termin dokonéeni pfedmétnych praci posune, kdyZ podminkou pro uplatnéni téchto dnii
je zapis zhotovitele do stavebniho deniku.
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Smluvni strany se v pfipadé vyskytu dnd se $patnym pocasim, které by mohly mit dopad do praci
na dile, dohodly, Ze vynaloZi veSkeré Usili na minimalizaci dopadu do doby provadéni dila nebo jeho
¢asti, pficemz o jakémkoliv dopadu dnil se Spatnym pocasim do praci zhotovitele na dile bude u¢inén
zaznam do stavebniho deniku, a to ne pozdéji nez do konce trvani kazdého pfipadu dni se Spatnym
po¢asim, ve kterém bude identifikovan posun provadéni praci zhotovitele na pfistusné ¢asti dila,
odpovidajici dobé, po kterou nemohl pokragovat na jeji realizaci &i byl omezen v jejim provadéni.

34. Terminy provedeni dila se posouvaji také o dobu nutného pferuseni praci pfi pisobeni vy3Si moci nebo
o0 dobu nutného prerudeni praci pfi prekazkach na strané objednatele - napfiklad pfi nutnych zménach
projektovaného feeni nebo pfi archeologickych ¢i pamatkovych nalezech, atp. Terminy provedeni praci
z téchto dlvodl se posouvaji pouze v pfipadech, kdy zhotovitel na preruseni praci z téchto divod(
objednatele zapisem do stavebniho deniku upozomil.

3.5.  Jsou-li prace z divod( pusobeni vy$si moci nebo z divodil prekazek na strané objednatele preruseny
na dobu delsi nez 1 tyden, je zhotovitel opravnén poZadovat nahradu pferuSenim praci vzniklych
vicenaklad( a pii pferuSeni praci v souétu delsim nez 2 mésice také pfiméfenou Upravu smluvni ceny.

3.6. Jsou-li prace z divodu prekazek na strané objednatele pferuSeny na dobu v souétu v8ech preruseni
delsi neZ 2 mésice, je zhotovitel také opravnén odstoupit od smlouvy.

4. Smluvni cena
4.1. Pravo na zaplaceni smluvni ceny dila vznika provedenim dila.

4.2. Celkova cena vsech, v této smlouvé obsaZenych dodavek a praci zhotovitele, byla stanovena jako pevna,
zavazna a nejvySe pfipustna:

Cena bez DPH: 1 210 000,- Ké
DPH: 254 100,- K&
Celkova cena dila vé. DPH: 1 464 100,- K¢

4.3. Cena dila dle této smlouvy obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné pro fadné funkéni a technicky
spravné provedeni dila. Pfipadné odchylky od vykazu vymér jsou jiz vtéto cené zahrnuty a nebudou
zhotoviteli hrazeny zviast.

4.4. Vechny potfebné pomocné a dopliikové vykony jsou obsazeny ve smiuvni cené definované ve VSP, a to
i pokud nejsou ve smluvnich podkladech uvedeny. Pokud nebyla ujednéana zaloha na cenu za dilo v této
smlouvé, vyluuji strany uZiti ustanoveni pravnich predpisi 0 moznosti poZadovat zalohu nebo &astecnou
odménu nebo jiné pinéni.

4.5. Cenou se soucasne pro Ucely smlouvy o dilo rozumi cena, ktera je platna po celou dobu provadéni dila
véetné odstranéni vad a nedodélkli a kterd nebude navySovana zdlvodu valorizace cen praci
a materialil, ani jinych naklad, které jsou souéasti kalkulace ceny.

4.6. Smluvni cena bude vylctovana objednateli 1x mésiéné na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci za dané obdobi.

5. Fakturace, platebni podminky

51. Danovy doklad véetné nélezitosti stanovenych zakonem musi obsahovat:
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5.1.1  Eislo smlouvy o dilo
5.1.2  zjistovaci protokol potvrzeny objednatelem
5.1.3  soupis skutecné provedenych praci odsouhlaseny objednatelem

5.2. Darovy doklad musi byt odeslan na korespondenéni adresu objednatele uvedenou v zahlavi této
smiouvy.

5.3. Splatnost diléich dafovych dokladi je 30 dnu.
54. Jako den uhrady plati datum pfipsani pfevadéné ¢astky na bankovni uéet zhotovitele.
6. Zpusob provedeni dila

6.1. Zpasob provadéni dila se fidi ustanovenimi ob¢anského zakoniku, pokud neni uvedeno
ve smlouvé jinak, a dale bude dilo provedeno v souladu s jakosti pozadovanou v§ 156 zakona
¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

6.2. Zhotovitel vede dle §157 zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon a dle vyhl. ¢. 499/2006Sb.,
o dokumentaci staveb, ode dne prevzeti staveni$té o pracich, které provadi, stavebni denik.
Do deniku se zapisuji vSechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni smlouvy (zejména se jedna
o udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti a mnozstvi, zdlvodnéni odchylek od schvalené
projektové dokumentace, povétrnostni podminky na stavenisti). Objednatel je povinen sledovat obsah
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak se ma
za to, ze s obsahem zapisu souhlasi.

6.3. Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skutecnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Vyjimeéné mlze byt zapis
proveden nasleduijici den.

6.4. Mimo stavbyvedouciho mize provadét zaznamy ve stavebnim deniku stavebni dozor, osoba
provadgjici  kontrolni  prohlidku  stavby, osoba odpovidajici za provadéni  vybranych
zemémefiéskych praci, ktomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele, technicky dozor
objednatele, autorsky dozor, koordindtor bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci, autorizovany

inspektor a spravni dozor podle zvlastnich pravnich predpish.

6.5. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo generalniho projektanta je povinen
pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnl své vyjadreni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.
O svém nesouhlasném stanovisku uvédomi pisemné objednatele.

6.6. Stavbyvedouci je povinen predloZit technickému dozoru objednatele denni zaznamy nejpozdéji pii
nejbliz§im vykonu technického dozoru a odevzdat mu prvni pripis stavebniho deniku.

6.7. Objednatel vykonava na stavbé obéasny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smiouvou a PD, podle technickych norem, jinych pravnich predpist
a rozhodnuti vefejnopravnich organi. Na nedostatky zjisténé v pridbéhu praci, musi neprodiené
upozornit zapisem do stavebniho deniku.

6.8. Technicky dozor objednatele a autorsky dozor nejsou opravnéni zasahovat do €innosti zhotovitele. Jsou
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vSak opravnéni dat pracovnikim zhotovitele pfikaz pferusit préce, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosazitelny na stavenisti a je-li ohroZzena bezpe¢nost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé.

6.9. Zastupce zhotovitele je povinen zabezpedit Ucast svych pracovniki na provéfovani svych dodavek
a praci, které provadi technicky dozor objednatele a ucinit neprodlené opatieni k odstranéni zjisténych
zavad.

7. Stavenisté

71. Objednatel preda zhotoviteli stavenité pro provedeni dila prosté prav tfetich osob v terminech dle
¢l. 3 této smlouvy.

7.2. Zhotovitel hradi ze svého viechny spravni poplatky v souvislosti s uzivanim veiejnych ploch.

7.3. Zafizeni stavenisté (dale jen ZS) si zaijistuje celé zhotovitel. Cena za vybudovani, Upravy stavajicich
zafizeni pro potfeby ZS a cena likvidace ZS je soucasti smluvni ceny. Material zbyly po demontazi ZS je
majetkem zhotovitele.

8. Spoluptsobeni objednatele

8.1. Objednatel prohlauje, Ze méa zajistény finanni prostfedky na provedeni dila a je schopen predmétné
dilo ve sjednaném ¢ase financovat.

8.2. Objednatel se zavazuje, Ze umozni zhotoviteli provadét stavebni a montazni prace v prostoru stavenisté
v prodlouzenych sménach, pripadné v dvousménném provozu a ve dnech pracovniho volna a klidu.

8.3. Po dohodé poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zafizeni stavenisté.

84. Zhotovitel zajisti vytyceni stavajicich inZzenyrskych siti v prostoru stavby.

9. Odevzdani a prevzeti dila

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazuiji sepsat o pfedani dila zapis, ktery ob& smluvni strany podepisi.
V zapise se zejména uvede soupis predanych dokladl, odchylky od schvaleného projektu stavby a jejich
divody, soupis ojedinélych vad a nedodélk(i ziejmych pfi odevzdani a prevzeti véetné dohody
o opatfenich a lhiitach k jejich odstranéni, soupis dodate¢né pozadovanych praci a zplsob jejich
zajisténi, datum skonéeni pfejimaciho fizeni apod.

9.2. Objednatel prevezme dilo i v pfipadé, Ze méa ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uvedeni dila do uzivani. Zaroveri se smluvni strany dohodnou na opatfenich
a lhutach k jejich odstranéni.

9.3. Dnem predani a pievzeti dila pfechazeji veskera rizika nebezpedi Skody na dile na objednatele.

94, Odmitne-li objednatel dilo bez fadného dlivodu prevzit a/nebo podepsat zapis o piejimce, ma se za to,

Ze bylo dilo pfedano zhotoviteli vden oznameny zhotovitelem objednateli jako den pfedani dila;
obdobné pak plati, nedostavi-li se objednatel k pfiejimce viibec.
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10. Reklamace

10.1,

10.2.

Postup pfi reklamaci:

Objednatel je povinen neprodlené pisemné oznamit zhotoviteli zavadu na stavebnim dile. Zhotovitel
se zavazuje do 7 dnl od obdrzeni reklamace sepsat zapis postupem déle uvedenym.

Zhotovitel spoleéné se zastupcem objednatele provedou prohlidku zavady a sepiSou zapis, ve kterém
bude uvedeno:

« datum prohlidky

« datum zjiSténi zavady

« rozsah zavady €i poSkozeni dila

« navrh opatfeni, aby nedo$lo k dalsim Skodam

« predpokladany postup odstranéni zavady véetné pozadavkl na objednatele

« Uznani nebo neuznani zavazku zhotovitele odstranit zavadu v ramci zaruéni Ihity

« podpis zastupci zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, ze prace na ,drobnych reklamacich’, které nemaji podstatny vliv na funkci
dokonéeného dila, zahaji do 30 dnd od obdrzeni pisemného oznameni reklamace.

U reklamace, ktera ma ,podstatny vliv' na funkci dokonéeného dila, zahé4ji zhotovitel prace na jeji
odstranéni do 7 dnii od sepsani zapisu o prohlidce zavady.

Reklamace nebude uznana, pokud se jedna o zavadu zplsobenou cizim zavinénim. V takovém pfipadé
je opravnén definitivné rozhodnout soud na navrh nékteré ze smluvni strany.

| kdyz nebude reklamace ze strany zhotovitele uznana, zhotovitel provede opravu zavady, ale
na naklady objednatele.

Zhotovitel neodpovida za Skody vzniklé predanim nelplnych podkladi o stavenisti ani za Skody
vyplyvajici z nelipinosti projektu, €imZ jsou mysleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit
pfed zahajenim praci v ramci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovédnost za vady

11.1.

11.2.

Objednatel a zhotovitel dohodli, Ze zhotovitel odpovida za vady dila od data fadného predani stavby
objednateli v délce 60 mésic.

Pokud bude dilo pfedavano a prebirano se zjisténymi drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani
dila, zaruéni doba za¢ina bézet dnem podpisu protokolu o odstranéni vad a nedodélkil nebréanicich
uzivani dila, nejvyse vSak dnem nasledujicim po uplynuti Sesti mésict od piedani dila.

12. Smluvni pokuty

Smluvni strany se zavazuji z titulu nepinéni vySe uvedenych zavazki z této smlouvy zaplatit opravnéné strané
tyto pokuty:

za prodleni zhotovitele se spinénim sjednané doby pro provedeni dila v objednaném rozsahu dila
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny dila za kazdy den prodleni; smluvni pokuta se zapoCitava
na nahradu kody. Maximalni smluvni pokuta je v tomto pfipadé nejvySe 2,5% z celkové ceny dila.

za prodleni objednatele s Uhradou vylctované ceny za provedeni dila se sjednava smluvni pokuta
ve vy$i 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni; zaplacenim smiuvni pokuty neni dotéeno pravo
zhotovitele na nahradu Skody.

Smluvni pokuty jsou splatné do 30 kalendamich dnii od jejich vy(étovani.

Smlouva o dilo &. $19-018-0013 Stranka7z9




13. Odstoupeni od smlouvy

13.1.  Objednatel miZe odstoupit od smlouvy (z divodu hrubého poruseni smluvnich zavazku zhotovitelem)
pfedevdim pokud zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité nebo pouziva pfi zhotoveni dila
materidly prokazatelné nizké kvality, avSak teprve poté, kdy na hrubé poruSeni smiuvnich zavazk(
zhotovitele pfedem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ihitu k napravé.

13.2.  Zhotovitel mlzZe odstoupit od smlouvy (z dGvodu hrubého poruSeni smluvnich zavazku objednatelem)
predevsim pokud je objednatel v prodleni s placenim podle této smiouvy delSim nez 60 dnd, avSak
teprve poté, kdy na hrubé nepinéni smluvnich zavazkil objednatele pfedem pisemné upozomil
a poskytl odpovidajici In(tu k napravé.

13.3.  Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy téz v pfipadé, bude-li zjiStén upadek druhé
smluvni strany nebo druha smluvni strana vstoupi do likvidace.

13.4. Vpfipadé, Ze kterakoliv ze smluvnich stran odstoupi od smiouvy, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupeni provedenych praci, a to do 10 -ti dni ode dne, kdy doslo
k odstoupeni.

13.5.  Odstoupeni od smlouvy je nutno u€init pisemné.
14. Ostatni ujednani
14.1.  Bude-li nutno z divod( na strané objednatele zménit zpisob praci pfi realizaci stavebnich a montaznich

praci, zajisti objednatel véas nezbytné dopinéni pfislusné dokumentace, zmény projedna a schvali se
zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy.

14.2.  Vicepracemi se rozumi veskera ¢innost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad ramec
smiuvnich povinnosti, pfedané projektové dokumentace a na zakladé dohody smluvnich stran.

15. Platnosti smlouvy
15.1.  Tato smlouva nabyva Ucinnosti podpisem obéma smluvnimi stranami.
156.2.  Tato smlouva je platna pouze ve spojeni s poloZkovym rozpisem ceny.

15.3.  Zhotovitel neni opravnén zapocit s pfedmétnymi pracemi resp. dodavkami podle této smlouvy pred
samotnym podpisem této smlouvy.

16. Zavére€na ustanoveni
16.1.  Jakakoliv zména této smlouvy musi byt provedena formou pisemného dodatku, k Gstni formé
se v Zadném piipadé nepfihlizi. Za pisemnou formu se pro tento ucel nepovazuje vyména e-mailovych

¢i jinych elektronickych zprav i podpisy stran ve stavebnim deniku.

16.2.  Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ¢eskym pravnim fadem, zejména ustanovenimi
Ob¢anskeho zakoniku.

16.3.  Pfipadné naklady, poplatky nebo jiné vydaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovenim této smiouvy,
nese zhotovitel.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi 2 vyhotoveni.

Smlouva je uzaviena ve svobodné a pravé vili véech Ucastnikl, bez natlaku, ne za nevyhodnych
podminek, pfi znalosti vSech okolnosti smluvniho vztahu a vSeobecnych dodacich podminek. Strany
vyslovné potvrzuji, Ze zakladni podminky této smiouvy jsou vysledkem jednani stran a kazda ze stran
méla prileZitost ovlivnit obsah zakladnich podminek této smlouvy, Ze si Smlouvu si piecetly, souhlasi
bez vyhrad s jejim obsahem a na dtikaz toho pfipojuji své podpisy.

Strany si ujednaly, Ze pokud bude pInéni podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelna, nemize
objednatel pozadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelna a zhotovitel je pfipraven takovou vadu
odstranit nebo bez zbyte¢ného odkladu zaéne vyvijet €innost sméfujici k odstranéni vady nebo v takové
¢innosti fadné pokracuje a/nebo v rozumném Case a fadné vadu odstrani.

Bude-li nékteré z ustanoveni této Smlouvy shledano k tomu pfisluSnym organem neplatnym nebo
nevynutitelnym, platnost a vynutitelnost ostatnich ustanoveni tim ziistane nedotéena. Prava a povinnosti
uCastnik upravena takovym ustanovenim se fidi odpovidajici Upravou obecné zavaznych préavnich
predpisti Ceské republiky.

Ve Véelné dne ..2.5..=05-.. 2018 V Ceskych Budgjovicich dne 15. 5. 2018

Obec Véelna SWIETELSKY stavebni s.r.o.
objednatel zhotovitel

Kamil Feitl, mistostarosta Martin Hondlik, dle pIné moci

&5 SWIETELSKY ©

6avebm‘
od3t&pry sivod Dopravols
&R - 370 04 . Budejovice 3, Brasskd tF. 495/58

1&: 480 35 599, DIC: (7480 35 599
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Obchodni firma: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Odstépny zavod:  SWIETELSKY stavebni s.r.0. od$tépny zavod Dopravni stavby JIH

se sidlem: Prazska tf. 495, 370 04 Ceské Budgjovice

ICQ: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Registrovana: obchodnim rejstfikem Krajského soudu v C. Budgjovicich, oddil C, viozka 8032
Zastoupena: Ing. Ivanem Sotem, vedoucim od$t&pného zavodu Dopravni stavby JIH,

nar. 24.12.1964, bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindfichtv Hradec V
udéluje timto

panu Martinu Hondlikovi, nar. 7.4.1968, bytem Zavadilka 2719, 370 02 Ceské Budgjovice

plnou moc
k zastupovani a podepisovani za spoleénost pfi podavani obchodnich nabidek na stavebni prace

a s tim souvisejicich smluv o dilo a kupnich smiuv véetné souvisejicich dokumenti a ¢innosti (napf.
objednavek, zapist, k podavani zadosti o uzavirky apod.), a to do vy3e bez platné DPH:

6 mil. K¢ (slovy: Sestmilioni korun éeskych)

Zmocnénec je dale zmocnén k pfedani nabidky, Gasti pfi otevirani obalek, pfipadn& k ukondm
spojenym s nahlédnutim do zpravy o posouzeni a hodnoceni nabidek a pofizeni jejiho opisu.

Podepisovani se déje tak, ze k napsanému nebo natisténému nazvu spolecnosti pfipoji zmocnénec sviij
podpis. i ! J i s i :

Tato plna moc je platna do 31.3.2019

V Ceskych Budéjovicich dne 1.4.2018

SWIETELSKY [stavebni s.r.o.

Zmocnitel: RRRG— -
Ing. Ivan Sot
vedouci odstépného zavodu

Tuto plnou moc pfijimam:;
Zmocnénec:

_
i

Martin flondlik




Slepy rozpocet stavby

Datum:

Stavba : Obec Véelna - Uprava trasy kmenové stoky "C"
C-3
Objednatel : ICO :
DIC :
Zhotovitel : ICO:
DIC :
Za zhotovitele : Za objednatele :
Rozpodtové naklady
Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Z&klad pro DPH 21 % 1210 000,00
DPH 21 % 254 100,00
Cena celkem za stavbu 1464 100
Rekapitulace stavebnich objekt a provoznich souborti
Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zak:de/l)PH Zaklado/I)PH “ DPH celkem| %
00 Ostatni a vediej3i naklady stavby 21780 0 " 18000 3780 1,5
DSO 01 Kanalizace 915 269 0 756 420 158 848| 62,5
DSO 02 Domovni piipojky 191 686 0 158 418 33268 13,1
DSO 03 Odvodnéni 335 366 0 277 162 58 204| 229
Celkem za stavbu 1464 100 0 1210 000 254 100| 100,0

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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SLEPY ROZPOCET

rRozpot‘.ot 00 Ostatni a vedleji naklady stavby [JKSO
|Objekt SKP
loo Ostatni a vediej$i naklady stavby Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
1051-62 1l Obec Véelna - Uprava trasy kmenové stoky "C" Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpoctoval Pocet list

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpo&tové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 18 000
Z|PSV celkem 0
R|M préace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 18 000
HZS 0
ZRN+HZS 18 000]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 18 000]Ostatni naklady celkem
Vypracoval |Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0(% 18 000 Ké
DPH 21,0|% 3780 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0({% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 21 780 Ké
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2




Stavba: [1051-62 Il Obec VEelna - Uprava trasy kmenové stoky "C'|Rozpodet :
Objekt: |00 Ostatni a vedlejsi naklady stavby Ostatni a vedlejsi naklady stavby
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
00 Pfipravné a souvisejicl prace 18 000 0 f_J 0
CELKEM OBJEKT 18 000 0 0 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3




Slepy rozpocet

Stavba : 1051-62 Il Obec VEelna - Uprava trasy kmenové stoky Rozpotet: 00
Objekt : 00 Ostatni a vedlejsi naklady stavby Ostatni a vedlej$i naklady stavby
P.& | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |00 PFipravné a souvisejici prace
1 |01 Zafizeni stavenisté | ot | 1,000 3000,00f 3 000,00
Polozka zahrmuje kompletni zfizeni a odstranéni zafizeni staveni§té, v& socialniho zafizeni a pfipojek siti a veSkerého
potiebného zazemi.
2 |02 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby paré 1.00 3 000,00 3 000,00
3 |03 Vyty&eni stavajicich siti kp! 1,00 3 000,00 3 000,00
4 |04 Geodetické vytyCeni stavby kpl 1,00 2 500,00 2 500,00
5 |05 Geodetické zaméreni skutecného stavu kpl 1,00 3 500,00 3 500,00
6 |06 Fotodokumentace a videodokumentace stavby soubor 1,00 500,00 500,00
b&hem praci 2 x za mésic a po dokonéeni stavby
7 |07 Doklady pozadované k predani a prevzeti dila soubor 1,00 500,00 500,00
8 |08 Prechodné dopravni znaceni soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
Celkem za |00 Piipravné a souvisejici prace 18 000,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4




SLEPY ROZPOCET

[Rozpocet DSO 01 Kanalizace JKSO
|Objekt SKP
DSO 01 Kanalizace Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
1051-62 Il Obec VEelna - Uprava trasy kmenové stoky "C" Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpottoval Pocet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpo&tové naklady Ostatni rozpo&tové naklady

HSV celkem 756 420
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 756 420
HZS 0
ZRN+HZS 756 420]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 756 420]Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0(% 756 420 K&
DPH 21.0(% 158 848 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K¢
DPH 0,0|% 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 915 268 Ké
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 5




Stavba: [1051-62 Il Obec VEelna - Uprava trasy kmenové stoky "C'|Rozpoget: DSO 01
Objekt: |DSO 01 Kanalizace Kanalizace
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 127 526 0 0 0 0
2 ZAklady a zvlastni zakladani 2190 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 641 0 0 0 0
5 Komunikace 170 291 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 183 230 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 129 037 0 0 0 0
981 Demolice - komunikace a zpevné&né plochy 27 375 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 58 717 0 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 57 415 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 756 420 0 0 0 0
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 6




Slepy rozpocet

Stavba : 1051-62 Il Obec Vcelna - Uprava trasy kmenové stoky Rozpotet: DSO 01
Objekt : DSO 01 Kanalizace Kanalizace
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |1 Zemni prace
1 [115101201R00 [Cerpani vody na vysku do 10 m, pfitok do 500 ] | n | 40,00] 30,00 1 200,00
Vody podzemni a srazkové po dobu konani stavby
2 |115101301R00 |Pohotovost &erp.soupravy, vyska 10 m, pritok 500 | | den | 10,00| 50,oo| 500,00
Vody podzemni a srazkové po dobu konani stavby.
3 |119001402R00 |Docasné zajisténi potrubi | m I 10,00I 150,00] 1 500,00
4 |119001421R00 |Docasné zajisténi kabell - do poétu 3 kabeli I m | 10_00] zoo‘ool 2 000,00
5 [132201212R00 [Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNE [ m3 ] 51'25| 200_00' 10 249,20
Predpoklad - 40% objemu hloubeni
Podchyceni C-3, PP Z DN400, d1.73,0m
vozovka:(1,25+0,1y*1,3°73,0°0,4 51,25
6 [132201219R00 |Pfiplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 | m3 51,25 10,0()[ 512,46
Podchyceni C-3, PP Z DN400, dI 73,0m
vozovka:(1,25+0,1)*1,373,00,4 51,25
7 1132301212R00 |Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNE | m3 64,06 25o'oo| 16 014,38
Predpoklad - 50% objemu hloubeni
Podchyceni C-3, PP Z DN400, dl . 73,0m
vozovka:(1,25+0,1)'1,3'73,0'0,5 64,06
8 |[132301219R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 I m3 64,06 10,00I 640,58
Podchyceni C-3, PP Z DN400, di 73,0m
vozovka:(1,25+0,1)*1,3*73,0*0,5 64,06
9 [132401211R00 |Hloubeni ryh $ifky do 200 cm v hor.5, STROJNE | m3 12,81 500,oo| 6 405,75
Predpoklad - 10% objemu hloubeni
Podchycani C-3, PP Z DN400, di 73.0m
vozovka:{1,25+0,1)"1,3*73.0°01 12,81
10 |151101101R00 |Pazeni a rozepreni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m I m2 189,80 1,00| 189,80
Odstranéni pazeni a rozepfeni se ocenuje samostatné
Podchyceni C-3, PP Z DN400, dl.73,0m vozovka:1,373,0*2 189,80
11 |151101111R00 |Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl, do 2 m | m2 189,80 1,oo| 189,80
Podchyceni C-3, PP Z DN400, d.73,0m vozovka:1,3*73,0*2 189,80
12 |161101101R00 |Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 64,06 7o,oo| 4 484,03
Podchyceni C-3, PP Z DN40O, dI 73,0m
vozovka:(1,25+0,1)*1,3*73,0*0,5 64,06
13 |162701105R14 [Vodorovné pfemisténi vykopku do 10000 m kapacita vozu 12
m3 m3 78,84 150,00 11 826,00
Prebyteéna zemina na skladku
Hloubeni: 128,115 128,12
ZAsyp:-49,275 49,28
14 |162702199R00 |Poplatek za skladku zeminy | m3 78,84 225,00' 17 739,00
Prebyletna hornina z vykopu.
Hloubeni: 128,115 128,12
Z4syp:-49,275 -49,28
15 |171201201R00 |Ulozeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pfes 2m m3 78,84 1o,oo| 788,40
Prebytecna hornina z vykopu.
Hioubeni: 128,115 128,12
Zasyp:-49,275 -49.28
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 7




Slepy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : 1051-62 Il Obec Véelna - Uprava trasy kmenové stoky Rozpocet: DSO 01
Objekt : DSO 01 Kanalizace Kanalizace
P.&. | Cislo polozky Nézev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
16 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, §achet se zhutnénim m3 49,28 80,00 3942,00
Polozka obsahuje | pfemisténi materidlu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
Podchyceni G-3, PP Z DNA4QO, di 73 0m vozovka:(1,25+0,1)%(1,3-0,1-
0,4-0,3)'73,0 49,28
17 |175101101RT2 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim §térkopisku
frakce 0 - 22 mm m3 59,81 650,00 38 877,48
Podchyceni C-3, PP Z DN400, di. 73,0m
vozovka:(1,25+0,1)%(0,4+0,3)*73,0 68,99
Objem potrubi DN400:-Pi*0,2"2*73 -9,17
18 |1 001 Kopané sondy pro ur¢.polohy podz.ved.u kanal.sb. kpl 1,00 2 467,00 2 467,00
19 |1 002 Provedeni zkousky miry zhutnéni kpl 2,00 4 000,00 8 000,00
Celkem za |1 Zemni préce 127 525,86
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
20 [212752112R00 |Trativody z drenaznich trubek, loze, DN 100 mm | m | 73,oo| 30'00| 2 190,00
Polozka obsahuje Stérkopiskové loZe a obsyp
Podchyceni C-3, PP 2 DN400, dl 73,0m vozovka 73,0 [ 73,00|
Celkem za |2 Zaklady a zvlastni zakladani | 2 190,00
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
21 |451573111R00 |Loze pod potrubi ze §térkopisku do 63 mm | m3 0,99 650,00| 640,58
Podchyceni C-3, PP Z DN400, dl 73,0m
vozovka:(1,25+0,1)"0,1*73,0%0,1 0,99
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 640,58
Dil: |5 Komunikace
22 |564752111R00 |Podklad z kam.drceného 32-63 s vypln.kamen. 15 cm I m2 I gs|55l 135,00I 13 304,25
Nova vrstva télesa asf komunikace
C-3:(1.25+0,1)'73 98,55
23 |[564861111R00 |Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm I m2 98,55 130|00| 17 739,00
Nova vrstva télesa asf komunikace
C-3:1,25+0,1)'73 98,55
24 |577131111R00 |Beton asfaltovy ACO 11 S (ABS I), tl. 4 cm I m2 127,75 400,oo| 51 100,00
Nova vrstva télesa asf komunikace
C-3:(1,25+0,1+0,2+0,2)*73 127,75
25 |577171125R00 |Beton asfalt. ACL 16+ lozny, tl. 8 cm I m2 127,75 690,00] 88 147,50
Nova vrstva télesa asf komunikace
C-3:(1,25+0,1+0,2+0,2)'73 | 127,75
Celkem za |5 Komunikace | 170 290,75
Dil: |8 Trubni vedeni
26 |286-M00400 Kanalizacni potrubi PP s Zebrovanou konstrukci SN10,
450/400mm; DOD+MTZ | m | 73,00| 2 510,00| 183 230,00
v¢ tésniciho krouzku
Podchyceni sbérace C-3:73 | ?3,00|
Celkem za |8 Trubni vedeni [ 183 230,00
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
27 |089 003 Vysazeni odboéeni pro kanalizaéni pfipojky DN200 na
kanal.potr.PP Z DN400 ; D+M kus 7,00 8 515,00 59 605,00
Odbocka v tésniciho krouzku
28 1089 007 Seda vystrazna folie D+M m 73.00 10,00 730,00
29 |089 008 Revize nového potrubi TV kamerou s videozaznamem m 73.00 30,00 2 190,00
30 |089 009 Zaslepeni stavajiciho potrubi DN 400 D+M kpl 1,00 599,00 599,00
31 |088 011 Kanalizaéni §achta revizni prefabrikovana DN1000 D+M kpl 3,00 21 971,00 65 913,00
Polozka zahrnuje ocenéni dodavky a montaze celého kompletu revizni kanalizatni $achty z prefabrikovanych ZB dilcu,
véetné poklopu D400 (s kloubem, zamkem a tésnénim), podkladni betonové desky z B15 tl. 100mm a $térkopiskové
vrsivy U,150mm.
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Slepy rozpocet

Stavba : 1051-62 Il Obec Véelna - Uprava trasy kmenové stoky Rozpocet: DSO 01
Objekt : DSO 01 Kanalizace Kanalizace
P.&. | Cislo polozky Nazev poloZzky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 129 037,00
Dil: |981 Demolice - komunikace a zpevnéné plochy
32 |113107540R00 |Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm | m2 | 98,55 100,00( 9 855,00
C-3:(1,25+0,1)°73 98,55
33 |113108310R00 |Odstranéni podkladu pl.de 50 m2, Zivice tl. 10 cm | m2 127,75 so,ool 10 220,00
C-3:(1,25+0,1+0,2+0,2)'73 127,75
34 [919735112R00 |Rezéni stavajiciho ZiviEného krytu tl. 5 - 10 cm | m 146,00 50,00] 7 300,00
V poloZce jsou zakalkulovany | naklady na spolfebu vody.
C-3:73*2 | MB,UOI
Celkem za |981 Demolice - komunikace a zpevnéné plochy | 27 375,00
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
35 |998274101R00 [Pfesun hmot, trubni vedeni kanalizac, otevr. vykop | t | 234,87[ 250,00 58 716,61
Celkem za |99 StaveniStni presun hmot 58 716,61
Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
36 |979083117R00 |Vodorovné premisténi suti na skladku do 6000 m t 114,83 240,00 27 558,96
37 |979083191R00 |Priplatek za daldich zapocatych 1000 m nad 6000 m t 459,32 10,00 4 593,16
Celkova vzdalenost na skladku ... cca 10km.
38 |979093111R00 [UloZeni suti na sklddku bez zhutnéni [t | 114,83 10,00] 1148,29
V polozce jsou zakalkulovany i naklady na hrubé urovnani
39 [979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti [t | 114,83| 210,00 24 114,09
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 57 414,50

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 9




SLEPY ROZPOCET

[Rozpocet DSO 02 Domovni pripojky [UKsO
Objekt SKP
DSO02 Domovni pripojky Mé&rna jednotka
Stavba Poc&et jednotek
1051-62 Il Obec V&elna - Uprava trasy kmenové stoky "C"  [Naklady na m.].
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové €islo
Rozpocétoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpo&tové naklady

HSV celkem 158 418
Z|PSV celkem 0
R[M préce celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 158 418
HZS 0
ZRN+HZS 158 418]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 158 418 Qstatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jdméno : Jméno :
Datum : Datum ; Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 158 418 K&
DPH 21,0(% 33 268 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ke
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 191 686 K¢
Poznamka :

Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strana 10




Stavba: [1051-62 H Obec Véelna - Uprava trasy kmenové stoky "C'|Rozpocet: DSO 02
Objekt: [DSO 02 Domovni pripojky Domovni piipojky

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

Stavebni dil HSV__ [ _PsV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 37 487 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 195 0 0 0 0
5 Komunikace 55 230 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 19 200 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 4 150 0 0 0 0
981  Demolice - komunikace a zpevnéné plochy 9 360 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 14 976 0 0 0 0
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 17 820 0 0 0 0
[ CELKEM OBJEKT 158 418 0 0 0 0
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Slepy rozpocet

Stavba : 1051-62 Il Obec Véelna - Uprava trasy kmenové stoky Rozpotet: DSO 02
Obijekt : DSO 02 Domovni pripojky Domovni pfipojky
P.&. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&
Dil: |1 Zemni prace
1 ]132201210R00 |Hloubeni ryh §.do 200 ¢cm hor.3 do 50 m3,STROJNE I m3 | 18,00| 300,00| 5400,00
Predpoklad - 40% objemu hloubeni
Domovni piipojky, PP DN200, dl.38,0m:(0,9+0,1)*1,5*30,0°0,4 18,00
2 |132201219R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 | m3 18,00 10,00| 180,00
Domovnl piipojky, PP DN200, dl.38,0m:(0,9+0,1)*1,5*30,0*0 4 18,00
3 |132301210R00 |HIloubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNE I m3 22,50 350,oo| 7 875,00
Predpoklad - 50% objemu hloubeni
Domovni pripojky, PP DN200, dl.38,0m:(0,8+0,1)*1,5*30,0*0,5 22,50
4 |132301219R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 I m3 22,50 10100] 225,00
Domovni pfipojky, PP DN200, d1,38,0m:(0,8+0,1)*1,5*30,0"0,5 22,50
5 [132401211R00 |[Hloubeni ryh §ifky do 200 cm v hor.5, STROJNE | m3 4,50 5oo,oo| 2 250,00
Pfedpoklad - 10% objemu hloubeni
Domovni piipojky, PP DN200, dl 38,0m:(0,940,1)*1,5*30,0°0,1 4,50
6 |151101101R00 |Pazeni a rozepreni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m | m2 90,00 1,00| 90,00
Odstranéni pazeni a rozepfeni se ocenuje samostatné
Domovni pfipojky, PP DN200, dl.38,0m:1,5%30,0"2 90,00
7 |151101111R00 |Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m | m2 90,00 1,00| 90,00
Domovni pripojky, PP DN200, d1.38,0m:1,5*30,0*2 90,00
8 |161101101R00 |[Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 45,00 7o|oo| 3150,00
Domovni pfipojky, PP DN200, dl.38,0m:(0,9+0,1)"1,5*30.0 45,00
9 |162701105R14 |Vodorovné premisténi vykopku do 10000 m kapacita vozu 12
m3 m3 18,00 180,00 2 700,00
Prebytecna zemina na skladku.
Hioubeni:45 45,00
Zasyp:-27 -27,00
10 [162702199R00 |Poplatek za skladku zeminy | m3 18,00 225,00 4 050,00
Prebytecna hornina z vykopu.
Hloubeni:45 45,00
Zasyp:-27 -27,00
11 |171201201R00 |UloZeni sypaniny na skl.-modelace na vy§ku pfes 2m I m3 18,00 10,00 180,00
Prebytecna hornina z vykopu
Hloubeni:45 45,00
Zasyp:-27 -27.00
12 [174101101R00 |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 27,00 80,00| 2 160,00
Polozka obsahuje i pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
Domaovni pfipojky, PP DN200, dl. 38,0m:(0,9+0,1)%(1.5-0,1-0,2-
0,3)*30,0 27,00
13 [175101101RT2 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim $térkopisku
frakce 0 - 22 mm m3 14,06 650,00 9137,38
Domovni pripojky, PP DN200, dl 38,0m:(0,9+0,1)*(0,2+0,3)*30,0 15,00
Objem potrubi DN200:-Pi*0,1"2*30 -0,94
Celkem za |1 Zemni prace | 37 487,38
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
14 |451573111R00 |Loze pod potrubi ze §térkopisku do 63 mm m3 0,30 650.00' 195,00
Domovni pripojky, PP DN200, dI 38,0m:(0,9+0,1)*0,1730,0*0,1 0,30
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce [ 195,00
Dil: |5 Komunikace
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Slepy rozpodet

Stavba : 1051-62 il Obec Vé&elna - Uprava trasy kmenové stoky Rozpotet: DSO 02
Objekt : DSO 02 Domovni pripojky Domovni pfipojky
P.¢. | Cislo polozky Nézev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
15 |564752111R00 |Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplii.kamen. 15 cm m2 30,00 135,00 4 050,00
Nova vrstva télesa asf komunikace
DP:(0,9+0,1)*30 30,00
16 |564861111R00 |Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm ] m2 30,00 130,oo| 5 400,00
Nova vrstva télesa asf komunikace
DP:(0,9+0,1)"30 30,00
17 |577131111R00 |Beton asfaitovy ACO 11 S (ABS I), tl. 4 cm | m2 42,00 4oo,oo| 16 800,00
Nova vrstva télesa asf.komunikace
DP{0,9+0,1+0,2+0,2)* 30 42,00
18 |577171125R00 |Beton asfalt. ACL 16+ lozny, tl. 8 cm | m2 42,00 690,00| 28 980,00
Nova vrstva télesa asf komunikace.
DP:(0,9+0,1+0,2+0,2)*30 | 42,00}
Celkem za |5 Komunikace | 55 230,00
Dil: |8 Trubni vedeni
19 [286-M00200 Kanalizacni potrubi PP s Zebrovanou konstrukci SN10,
225/200mm; DOD+MTZ m 30,00 640,00 19 200,00
ve tésniciho krouzku
Domovni pripojky 30 | 30,00|
Celkem za |8 Trubni vedeni | 19 200,00
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
20 1089 006 Zaslepka na kan.potr. PP DN200 DOD+MTZ ] kpl 7,00 550,00] 3 850,00
Domovni pfipojky:7 7,00
21 [089 007 Seda vystrazna folie DOD+MTZ | m 30,00 10,00 300,00
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 4 150,00
Dil: |981 Demolice - komunikace a zpevnéné plochy
22 [113107540R00 |Odstranéni podkladu pl. 50 m2,kam drcené t.40 cm | m2 | 30,00 100,oo| 3000,00
DP:{0,9+0,1)"30 30,00
23 |113108310R00 |Odstranéni podkladu pl.do 50 m2, Zivice tl. 10 cm | m2 42,00 80,00| 3 360,00
DP:(0,9+0,1+0,2+0,2)*30 42,00
24 1919735112R00 |[Rezani stavajiciho ziviéného krytu tl. 5 - 10 cm | m 60,00 50,00| 3000,00
V polozee jsou zakalkulovany | naklady na spotfebu vody
DP:30'2 | 60,00|
Celkem za |981 Demolice - komunikace a zpevnéné plochy | 9 360,00
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
25 |998274101R00 |Pfesun hmot, trubni vedeni kanalizag, otevt. vykop | t [ 59,90[ 250,00 14 975,82
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 14 975,82
Dil: |D96 Presuny suti a vvbouranych hmot
26 |979083117R00 [Vodorovné pfemisténi suti na skladku do 6000 m t 35,64 240,00 8 553,60
27 |979083191R00 |Priplatek za dalich zapocatych 1000 m nad 6000 m t 142,56 10,00 1 425,60
Celkova vzdélenost na skladku .., cca 10km
28 [979093111R00 [Ulozeni suti na skladku bez zhutnéni | t I 35.64| 1o,oo| 356,40
V polozce jsou zakalkulovany i naklady na hrubé urovnani
29 |979990001R00 |[Poplatek za skladku stavebni suti | t l 35.64| 210,00 7 484,40
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 17 820,00
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SLEPY ROZPOCET

[Rozpocet DSO 03 Odvodnéni JKSO
|Objekt SKP
DSO 03 Odvodnéni Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
1051-62 1l Obec Véelna - Uprava trasy kmenové stoky "C"  |Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpoétoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpo&tové naklady

HSV celkem 277 162
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 277 162
HZS 0
ZRN+HZS 277 162|Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.néklady+HZS 277 162 Qstatnl' naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum ;
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% 277 162 K&
DPH 21,0|% 58 204 K¢
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 Ké
DPH 0,0(% 0 Ké
CENA ZA OBJEKT CELKEM 335 366 K¢
Poznamka :
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Stavba: |1051-62 Il Obec Véelna - Uprava trasy kmenové stoky "C'
Objekt: [DSO 03 Odvodnéni

Rozpoéet: DSO 03
Odvodnéni

REKAPITULACE STAVEBNICH DIiLU

~ Stavebni dil - HSV PSV__ | Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 28 886 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 52 0 0 0 0
5 Komunikace 105 548 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 21 480 0 0 0 0
89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 110 080 0 0 0 0
981 Demolice - komunikace a zpevnéné plochy 2 496 0 0 0 0
Staveni$tni pfesun hmot 3868 0 0 0 0
Presuny suti a vybouranych hmot 4752 0 0 0 0

EKT 277 162 0 0 0 0
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Slepy rozpocet

Stavba : 1051-62 Il Obec Véelna - Uprava trasy kmenové stoky Rozpocet: DSO 03
Objekt : DSO 03 Odvodnéni Odvodnéni
P.&. | Cisio polozky Nazev polozky MJ | mno2stvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 |131201110R00 |[Hloubeni nezapaz. jam hor.3 do 50 m3, STROJNE | m3 | g,eol 300,0()] 2 880,00
Hloubeni v horniné 3 ... 40%
Zachytny Zlab:12,0*2*0,4 9,60
2 |131301110R00 |[Hloubeni nezapaz. jam hor.4 do 50 m3, STROJNE I m3 12,00 350,oo| 4200,00
Hloubeni v horniné 4 ... 50%
Zachytny Zlab:12,0*2*0,5 12,00
3 [131401111R00 |Hloubeni nezapaz. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNE ] m3 2,40 500,00| 1 200,00
Hloubeni v horniné 5 ... 10%
Zachytny ?lab:12,0*2*0,1 2,40
4 1132201210R00 |Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE | m3 4,80 3oo|oo| 1 440,00
Pfedpoklad - 40% objemu hloubeni
Pfipojky UV, PP DN150, dl :(0,9+0,1)*1,5*8,0*0,4 4,80
5 [132201219R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 l m3 4,80 10,00| 48,00
Pripojky UV, PP DN150, d1.:(0,9+0,1)*1,5*8,0*0,4 4,80
6 |132301210R00 [Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNE r m3 6,00 350,00| 2 100,00
Predpokiad - 50% objemu hloubeni
Pfipojky UV, PP DN150, dl..(0,9+0,1)*1,5*8,0*0,5 6,00
7 |132301219R00 |Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 | m3 6,00 10,00| 60,00
Pripojky UV, PP DN150, dl.:(0,9+0,1)°1,5°8,0*0,5 6,00
8 [132401211R00 |Hloubeni ryh $itky do 200 cm v hor.5, STROJNE I m3 1,20 500'()0' 600,00
Predpoklad - 10% abjemu hloubeni
Pfipojky UV, PP DN150, dl (0,9+0,1)*1,5°8.0"0.1 1,20
9 |[151101101R00 |Pazeni a rozepreni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m l m2 24,00 1,00| 24,00
Odstranéni pazeni a rozepreni se ocefnuje samostatné
Pripojky UV, PP DN150, dI.:1,5*8,0*2 2400
10 [151101111R00 |Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m | m2 24,00 1,00| 24,00
Pfipojky UV, PP DN150, dl.:1,5*8,0*2 24,00
11 [161101101R00 |Svislé premisténi vykopku z hor,1-4 do 2,5 m | m3 36,00 70,00| 2 520,00
Zachytny 2lab:12,0°2 24,00
Pripolky UV, PP DN150, di..(0,8+0,1)*1,5"8,0 12,00
12 |162701105R14 |Vodorovné pfemisténi vykopku do 10000 m kapacita vozu 12
m3 m3 28,40 150,00 4 260,00
Prebytetna zemina na skladku
Hloubeni:36 36,00
Zasyp-7.6 -7,60
13 |162702199R00 |Poplatek za skladku zeminy | m3 28,40 225,00 6 390,00
Prebytecna hornina z vykopu
Hloubeni:36 36,00
2&syp:-7,6 -7,60
14 |171201201R00 |UloZeni sypaniny na skl,-modelace na vy$ku pfes 2m m3 28,40 1o,oo| 284,00
Prebytetna hornina z vykopu
Hloubeni:36 36,00
Zasyp:-7,6 -7.60
15 |174101101R00 |Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim I m3 7.60 3o,oo| 608,00
PoloZzka obsahuje i pfemisténi materialu pro zasyp ze vzdalenosti do 10 m od okraje zasypu
Pripojky UV, PP DN150, dl :(0,9+0,1)*(1,5-0,1-0,15-0,3)*8,0 I 7,60
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 16




Slepy rozpocet

Stavba : 1051-62 Il Obec Véelna - Uprava trasy kmenové stoky Rozpoget: DSO 03
Obijekt : DSO 03 Odvodnéni Odvodnéni
P.&. | Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
16 |175101101RT2 |Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim Stérkopisku
frakce 0 - 22 mm m3 3,46 650,00 2 248,09
Pripojky UV, PP DN150, dI :(0,9+0,1)*(0,15+0,3)*8,0 3,60
Objem potrubi DN150:-Pi*0,075"2*8 -0,14
Celkem za |1 Zemni préace | 28 886,09
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
17 |451573111R00 |LoZe pod potrubi ze Stérkopisku do 63 mm I m3 0,08 650,00| 52,00
Ptipojky UV, PP DN150, dl.:(0,9+0,1)*0,1*8,0*0,1 0,08
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 52,00
Dil: |5 Komunikace
18 |564752111R00 |Podklad z kam.drceného 32-63 s vyplri.kamen. 15 cm | m2 | 8,00 135,00| 1 080,00
Nova vrstva télesa asf komunikace
P UV:(0,9+0,1)'8 8,00
19 |564861111R00 |Podklad ze stérkodrti po zhutnéni tloustky 20 cm | m2 8,00 180,00| 1 440,00
Nova vrstva télesa asf.komunikace,
P UV:(0,9+0,1)'8 8.00
20 [577131111R00 |Beton asfaltovy ACO 11 S (ABS I}, tl. 4 cm | m2 11,20 4oo'oo| 4 480,00
Nova vrstva télesa asf komunikace,
P UV:(0,8+0,1+0,2+0,2)"8 11.20
21 |[577171125R00 |Beton asfalt, ACL 16+ lozny, tl. 8 cm | m2 11,20 690,00| 7 728,00
Nova vrstva télesa asf komunikace
P UV:{0,9+0,1+0,2+0,2)'8 11,20
22 (597101020 Zlab odvo_dhovaci z beton.prefa dilcu do beton.lozZe; |
DOD+MTZ m 70,00 1 026,00 71 820,00
Sifka beton. prefa dilct 500mm vé& betonového loze a potiebnych zemnich praci
23 |597103010 Vpust' uliéni DOD+MTZ I kus ] 2,00] 9 500.00] 19 000,00
Zahrnuje dodavku a montaz celého kompletu uliéni vpusti v¢ pfislusnych zemnich praci
Celkem za |5 Komunikace | 105 548,00
Dil: (8 Trubni vedeni
24 |286-M00150 Kanalizacni potrubi PP s Zebrovanou konstrukci SN10,
175/150mm; DOD+MTZ | m | 8,00| 2 685,00| 21 480,00
vC tésniciho krouzku
Pripojky UV .8 I 8,00'
Celkem za |8 Trubni vedeni | 21 480,00
Dil: |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni
25 1089 001 Pfiény zachytny zlab DOD+MTZ | kpl I 2,00| 55 ooo_oo| 110 000,00
Polozka zahrnuje prace a materialy potfebné pro vybudovani pricného odvodnovaciho ZB Zlabu. Zemni prace a prace
spojené s piekopem a rekonstrukci komunikace jsou océny zvlast’
Jedna se o obdélnikovy ZB monoliticky zlab (svétla §itka 400mm) s tloustkou stén 200mm, vyspadovany do prohlubné
§00x500mm. odkud bude vedeno odtokové potrubi DN250. V prohiubni bude osazen ram ulicni vpusti a kalovy ko$
Zlab bude zakryt vtokovymi mtizemi z litiny 500x500mm, zatizeni D400
Polozka zahrnuje hutnény §térkopiskovy podsyp, podkladni i vypinovy beton
26 |089 007 Seda vystrazna folie DOD+MTZ [ m | 8,00| 10,00 80,00
Celkem za |89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni 110 080,00
Dil: 1981 Demolice - komunikace a zpevnéné plochy
27 |113107540R00 [Odstranéni podkladu pl. 50 m2 kam.drcené t.40 cm ] m2 | 3_oo| 100,00r 800,00
P UV:(0,9+0,1)'8 8,00
28 |[113108310R00 [Odstranéni podkladu pl.do 50 m2, Zivice tl. 10 cm | m2 11,20 80,00| 896,00
P UV:(0,9+0,1+0,2+(,2)"8 11,20
29 [919735112R00 |Rezani stavajiciho zivicného krylu tl. 5 - 10 cm | m 16,00 50|gg| 800,00
V polozce jsou zakalkulovany i naklady na spotrebu vody
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Slepy rozpocet

Stavba ! 1051-62 Il Obec Véelna - Uprava trasy kmenové stoky Rozpoget: DSO 03
Obijekt : DSO 03 Odvodnéni Odvodnéni
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
P UV:8*2 16,00
Celkem za |981 Demolice - komunikace a zpevnéné plochy | 2 496,00
Dil: [99 Stavenistni pfesun hmot
30 [998274101R00 |Pfesun hmot, trubni vedeni kanaliza&, otevi. vykop ] t | 15,47 250,00 3867,67
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 3 867,67
Dil: [D96 Piesuny suti a vybouranych hmot
31 |979083117R00 |Vodorovné premisténi suti na skladku do 6000 m t 9,50 240,00 2 280,96
32 |979083191R00 |Pfiplatek za dal3ich zapogatych 1000 m nad 6000 m t 38,02 10,00 380,16
Celkova vzdalenost na skladku ... cca 10km.
33 |979093111R00 |UloZeni suti na skladku bez zhutnéni [t ] 9,50} 10,00| 95,04
V polozZce jsou zakalkulovany i naklady na hrubé urovnani
34 |979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti |+ | 9,50( 210,00 1 995,84
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 4 752,00
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