SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Obec Vcelna

SMLOUVA 0 DILO

Nézev akce: Stavebni ipravy vodovodu ,,Na Hrani¢kach“, Véelna

Cislo smlouvy o dilo: $19-018-0014



SMLOUVA 0 DiLO
Cislo u objednatele:  ......cococovvveieenn,
Cislo u zhotovitele: ~ $19-018-0014
uzaviena dle ustanoveni § 2586 a souvis. zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik

1. Smluvni strany

Objednatel
Obec Véelna
Sidlo: Husova 212, 378 82
Zastoupeny: hg(\ Kamilem Feitiem, mistostarostou obce
ICO: 00245607
DIC: CZ00245607
Cislo uétu: 43-3945120267/0100
Telefon: 387 250 223
Fax: 387 250 223

Za objednatele opravnén jednat a podepisovat:

Ve vécech smluvnich Kamil Feitl, 602 114 576

Ve vécech technickych Ing. Milo§ Znoj, 777 554 481

Ve vécech pInéni a pfevzeti dila  Roman Zajicek, 606 765 145

Zhotovitel

Obchodni fima: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Odstépny zavod: SWIETELSKY stavebni s.r.0. od$tépny zavod Dopravni stavby JIH
Sidlo: Prazska tf. 495/58, 370 04 Ceské Budéjovice
Zastoupeny: Martinem Hondlikem, dle piné moci

Koresponden¢ni adresa: Brani$ovska 1713/35, 370 05 Ceské Budsjovice

ICO: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Obchodni rejstfik: Krajsky soud Ceské Budgjovice, oddil C, viozka 8032
Cislo aétu; 994404-0147137001/0800

Telefon: 385102 284

Fax: 385 102 281

Za zhotovitele opravnén jednat a podepisovat:

Ve vécech smiuvnich Martin Hondlik, 602 146 663

Ve vécech technickych Josef Voda, 602 248 069

Ve vécech pinéni a prevzeti dila  Josef Voda, 602 248 069

Stavbyvedouci: Josef Voda, 602 248 069
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2. Predmét dila

21.  Nazev dila: Stavebni upravy vodovodu ,Na Hranickach®, Véelna
2.2.  Misto pinéni: Véelna

Zhotovitel timto pebira zakazku v souladu s ustanovenim § 2586 a souvisejici zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik v platném znéni této smlouvy o dilo za nasledujicich podminek:

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude provedeno dle projektové dokumentace stavby, s pfipadnymi zménami, které
budou mezi objednatelem a zhotovitelem v priibéhu provadéni dila fadné projednany a odsouhlaseny, tak jak
je uvedeno v této smlouve.

Objednatel se zavazuije dilo pievzit a zaplatit za néj smluvni cenu.

Kromé provedeni stavebnich praci je sou¢asti zhotoveni dila také:
predloZeni atestli pouzitych vyrobk( a materiald, pokud je jich tfeba k uzivani dila,

a
b. predlozZeni protokolil o zkou$kach,
c. predloZeni reviznich zprav, pokud jsou vyzadovany platnymi pravnimi pfedpisy,

d. vyhotoveni dokumentace skutetného provedeni dila (formou zakresi do pfevzaté projektové
dokumentace stavby),

e. predloZeni ostatnich dokument(i potiebnych pro vydani kolaudacniho souhlasu, které souvisi
se zhotovitelem provedenymi stavebnimi pracemi dle této smlouvy, a které méa nebo mé mit zhotovitel
k dispozici.

3. Terminy plnéni

Sjednavaji se nasledujici zavazne terminy:

Zahajeni praci: do 10 kalendainich dnu od predani stavenisté
Dokon¢eni dila: do 90 kalendarnich dni1 od zahajeni praci

3.1 Spinéni terminu dodavky stavby je podminéno vcasnym predanim projektové dokumentace nebo
predanim stavebniho povoleni nebo stavenisté zhotoviteli stavby,

3.2.  Vpiipadé, Ze dojde k pozdnimu pfedani staveni§té zhotoviteli stavby, popfipadé dojde k pferueni
stavebnich praci z dlvod(i na strané objednatele, posune se automaticky termin dokongeni praci
o pocet dn(, po které trvalo pferuseni, popfipadé bylo opozdéno piedani stavenisté.

3.3. Na veskeré prace mohou byt uplatnény dny se Spatnym pocasim, které neumoziiuje fadné provadéni
praci v souladu s piislusnymi CSN, technologickymi pfedpisy, pfedpisy BOZP, doporu¢enymi postupy
vyrobcl materialG a/¢i technologii atd. Za dny se $patnym pogasim se povaZuji takové dny, kdy:

a. bude rychlost vétru v misté stavby vy$si nez 15 m/s po dobu delSi nez 3 (tfi) po sob& jdoucich hodin
v ramci jednoho pracovniho dne, pficemz toto méfeni musi byt provedeno zhotovitelem pomoci zafizeni
na méfeni rychlosti vétru, a/nebo

b. priméma teplota na misté stavby ve 2 (dvou) po sobé jdoucich pracovnich dnech bude nizsi neZ -5
stupii( Celsia.

O tyto dny se termin dokongeni pfedmétnych praci posune, kdyZz podminkou pro uplatnéni téchto dnii
je zapis zhotovitele do stavebniho deniku.
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Smluvni strany se v pfipadé vyskytu dnli se $patnym pocasim, které by mohly mit dopad do praci
na dile, dohodly, Ze vynaloZi veskeré Usili na minimalizaci dopadu do doby provadéni dila nebo jeho
¢asti, pficemz o jakémkoliv dopadu dn(i se Spatnym pocasim do praci zhotovitele na dile bude ucinén
zaznam do stavebniho deniku, a to ne pozdéji nez do konce trvani kazdého pfipadu dnii se Spatnym
potasim, ve kterém bude identifikovan posun provadéni praci zhotovitele na piisludné &asti dila,
odpovidajici dobé, po kterou nemohl pokracovat na jeji realizaci ¢i byl omezen v jejim provadéni.

34. Terminy provedeni dila se posouvaiji také o dobu nutného preru$eni praci pfi pusobeni vy3Si moci nebo
o dobu nutného pferuseni praci pfi pfekazkach na strané objednatele - napfiklad pfi nutnych zménach
projektovaného feseni nebo pfi archeologickych ¢i pamatkovych nalezech, atp. Terminy provedeni praci
z téchto divodl se posouvaji pouze v piipadech, kdy zhotovitel na preruseni praci z téchto divodd
objednatele zapisem do stavebniho deniku upozomil.

35.  Jsou-li prace z davodi plsobeni vy$si moci nebo z dlvodl piekazek na strané objednatele pferudeny
na dobu delSi nez 1 tyden, je zhotovitel opravnén poZzadovat nahradu pferuSenim praci vzniklych
vicenakladd a pii preruseni praci v sou¢tu delSim nez 2 mésice také pfimérenou Gpravu smiuvni ceny.

3.6.  Jsou-li prace z divodli prekézek na strané objednatele preruseny na dobu v souétu viech prerueni
delSi neZ 2 mésice, je zhotovitel také opravnén odstoupit od smlouvy.

4, Smluvni cena
4.1. Pravo na zaplaceni smiuvni ceny dila vznika provedenim dila.

4.2. Celkova cena vSech, v této smlouvé obsaZenych dodavek a praci zhotovitele, byla stanovena jako pevna,
zavazna a nejvyse pripustna:

Cena bez DPH: 3 550 000,- K&
DPH: 745 500,- K¢
Celkova cena dila vé. DPH: 4 295 500,- K¢

4.3, Cena dila dle této smlouvy obsahuje veskeré naklady zhotovitele nutné pro fadné funkéni a technicky
spravné provedeni dila. Pfipadné odchylky od vykazu vymér jsou jiz vtéto cené zahruty a nebudou
zhotoviteli hrazeny zvlast.

4.4. Vsechny potiebné pomocné a dopliikové vykony jsou obsazeny ve smluvni cené definované ve VSP, a to
i pokud nejsou ve smluvnich podkladech uvedeny. Pokud nebyla ujednana zaloha na cenu za dilo v této
smlouve, vyluduji strany uZiti ustanoveni pravnich predpisi 0 moZnosti pozadovat zalohu nebo ¢asteénou
odménu nebo jiné plnéni.

4.5, Cenou se souéasné pro Géely smlouvy o dilo rozumi cena, ktera je platna po celou dobu provadéni dila
véetné odstranéni vad a nedodélkd a ktera nebude navySovana zduvodu valorizace cen praci
a materiall, ani jinych naklada, které jsou soucasti kalkulace ceny.

4.6. Smluvni cena bude vylctovana objednateli 1x mésiéné na zakladé vzajemné odsouhlaseného soupisu
provedenych praci za dané obdobi.

5. Fakturace, platebni podminky

5.1. Dariovy doklad véetné nalezitosti stanovenych zakonem musi obsahovat:
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5.1.1  Cislo smlouvy o dilo
5.1.2  Zzjistovaci protokol potvrzeny objednatelem
5.1.3  soupis skute¢né provedenych praci odsouhlaseny objednatelem

52.  Darlovy doklad musi byt odeslan na korespondencni adresu objednatele uvedenou v zahlavi této
smiouvy.

5.3. Splatnost diléich dafiovych doklad je 30 dnd.
54. Jako den dhrady plati datum pfipsani pfevadéné ¢astky na bankovni Ucet zhotovitele.

6. Zpusob provedeni dila

6.1. Zpisob provadéni dila se fidi ustanovenimi obdanského zakoniku, pokud neni uvedeno
ve smlouvé jinak, a dale bude dilo provedeno v souladu s jakosti poZadovanou v § 156 zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon).

6.2. Zhotovitel vede dle §157 zadkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zékon a dle vyhl. €. 499/2006Sb.,
o dokumentaci staveb, ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik.
Do deniku se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy (zejména se jedna
o Udaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti a mnoZstvi, zdGvodnéni odchylek od schvélené
projektové dokumentace, povétrostni podminky na stavenisti). Objednatel je povinen sledovat obsah
deniku a k zapisim zhotovitele pripojovat své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se ma
za fo, ze s obsahem zapisu souhlasi.

6.3. Denni zaznamy podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zastupce zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly skuteCnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Vyjimeéné miZe byt zapis
proveden nasledujici den.

6.4. Mimo stavbyvedouciho miize provadét zaznamy ve stavebnim deniku stavebni dozor, osoba
provadéjici  kontrolni  prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych
zeméméficskych praci, ktomu zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele, technicky dozor
objednatele, autorsky dozor, koordinator bezpefnosti a ochrany zdravi pfi préaci, autorizovany
inspektor a spravni dozor podle zvlastnich pravnich predpisd.

6.5. Jestlize stavbyvedouci nesouhlasi se zaznamem objednatele nebo generainiho projektanta je povinen
pfipojit k zaznamu do 3 pracovnich dnl své vyjadfeni, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.
O svém nesouhlasném stanovisku uvédomi pisemné objednatele.

6.6. Stavbyvedouci je povinen predloZit technickému dozoru objednatele denni zéznamy nejpozdéji pfi

v v

6.7. Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace
jsou provadény v souladu se smiouvou a PD, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist
a rozhodnuti vefejnopravnich organ(i. Na nedostatky zjiSténé v pribéhu praci, musi neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku.

6.8. Technicky dozor objednatele a autorsky dozor nejsou opravnéni zasahovat do €innosti zhotovitele. Jsou
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véak opravnéni dat pracovnikim zhotovitele piikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce
zhotovitele neni dosaZitelny na stavenisti a je-li ohrozena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo
zdravi pracujicich na stavbé.

6.9. Zastupce zhotovitele je povinen zabezpedit Ucast svych pracovniki na provéfovani svych dodavek
a praci, které provadi technicky dozor objednatele a ucinit neprodlené opatfeni k odstranéni zjiSténych
zavad.

7. Stavenisté

7.1. Objednatel pieda zhotoviteli staveniété pro provedeni dila prosté prav tfetich osob v terminech dle
¢l. 3 této smiouvy.

7.2. Zhotovitel hradi ze svého véechny spravni poplatky v souvislosti s uzivanim vefejnych ploch.

7.3.  Zafizeni stavenisté (dale jen ZS) si zajiStuje celé zhotovitel. Cena za vybudovani, (pravy stavajicich
zafizeni pro potfeby ZS a cena likvidace ZS je soucasti smluvni ceny. Materiél zbyly po demontézi ZS je
majetkem zhotovitele.

8. Spolupusobeni objednatele

8.1.  Objednatel prohlasuje, Ze méa zajistény finanéni prostiedky na provedeni dila a je schopen pfedmétné
dilo ve sjednaném ¢ase financovat.

8.2. Objednatel se zavazuje, ze umozni zhotoviteli provadét stavebni a montazni prace v prostoru stavenisté
v prodlouZenych sménach, pfipadné v dvousménném provozu a ve dnech pracovniho volna a klidu.

8.3. Po dohodé poskytne objednatel zhotoviteli plochy pro zafizeni stavenisté.

8.4.  Zhotovitel zajisti vytyéeni stavajicich inZzenyrskych siti v prostoru stavby.

9. Odevzdani a prevzeti dila

9.1. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o pfedani dila zapis, ktery ob& smiuvni strany podepisi.
V zapise se zejména uvede soupis predanych dokladd, odchylky od schvaleného projektu stavby a jejich
divody, soupis ojedinélych vad a nedodélki zfejmych pii odevzdani a pfevzeti véetné dohody
o opatfenich a Ihutach k jejich odstranéni, soupis dodateéné poZadovanych praci a zpusob jejich
zajiSténi, datum skonéeni prejimaciho fizeni apod.

9.2. Objednatel pievezme dilo i v pfipadé, Ze ma ojedinélé drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebrani uvedeni dila do uzivani. Zaroveri se smluvni strany dohodnou na opatfenich
a Ihdtach k jejich odstranéni.

9.3. Dnem piedani a prevzeti dila piechézeji veskera rizika nebezpegi $kody na dile na objednatele.

94.  Odmitne-li objednatel dilo bez fadného diivodu pievzit a/nebo podepsat zapis o pejimce, ma se za to,

Ze bylo dilo pfedano zhotoviteli vden oznameny zhotovitelem objednateli jako den pfedani dila;
obdobné pak plati, nedostavi-li se objednatel k pfejimce vibec.
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10. Reklamace

10.1.

10.2.

Postup pfi reklamaci:

Objednatel je povinen neprodlené pisemné oznamit zhotoviteli zavadu na stavebnim dile. Zhotovitel
se zavazuje do 7 dn(i od obdrZeni reklamace sepsat zapis postupem dale uvedenym.

Zhotovitel spole¢né se zastupcem objednatele provedou prohlidku zavady a sepiSou zapis, ve kterém
bude uvedeno:

« datum prohlidky

» datum zjiSténi zavady

« rozsah zavady ¢&i poskozeni dila

« navrh opatieni, aby nedoslo k dalSim Skodam

« predpokladany postup odstranéni zavady véetné pozadavki na objednatele

« uznani nebo neuznani zavazku zhotovitele odstranit zavadu v ramci zaruéni lhity

« podpis zastupcl zhotovitele a objednatele

Zhotovitel se zavazuje, ze prace na ,drobnych reklamacich”, které nemaji podstatny viiv na funkci
dokonéeného dila, zahaji do 30 dnli od obdrzeni pisemného oznameni reklamace.

U reklamace, ktera ma ,podstatny viiv' na funkci dokonéeného dila, zahdji zhotovite! prace na jeji
odstranéni do 7 dnli od sepsani zapisu o prohlidce zavady.

Reklamace nebude uznana, pokud se jedna o zavadu zplsobenou cizim zavinénim. V takovém pfipadé
je opravnén definitivné rozhodnout soud na navrh nékteré ze smluvni strany.

| kdyZz nebude reklamace ze strany zhotovitele uznana, zhotovitel provede opravu zévady, ale
na naklady objednatele.

Zhotovitel neodpovida za $kody vzniklé pfedanim nelpinych podkladi o stavenisti ani za Skody
vyplyvajici z neuplinosti projektu, ¢imz jsou mysleny nedostatky projektu, které zhotovitel nemohl odhalit
pfed zahajenim praci v ramci rozsahu své odbornosti.

11. Odpovédnost za vady

11.1.

11.2.

Objednatel a zhotovitel dohodli, Ze zhotovitel odpovida za vady dila od data fadného pfedani stavby
objednateli v délce 60 mésica.

Pokud bude dilo predavano a piebirano se zjisténymi drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi uzivani
dila, zaruéni doba zacina bézet dnem podpisu protokolu o odstranéni vad a nedodélkd nebranicich
uzivani dila, nejvySe vSak dnem nasledujicim po uplynuti Sesti mésici od predani dila.

12. Smluvni pokuty

Smluvni strany se zavazuji z titulu neplnéni vySe uvedenych zavazkl z této smlouvy zaplatit opravnéné strané
tyto pokuty:

za prodleni zhotovitele se spinénim sjednané doby pro provedeni dila v objednaném rozsahu dila
smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny dila za kazdy den prodleni; smluvni pokuta se zapo€itava
na nahradu Skody. Maximalni smluvni pokuta je v tomto pfipadé nejvyse 2,5% z celkové ceny dila.

za prodleni objednatele s hradou vyuctované ceny za provedeni dila se sjednava smluvni pokuta
ve vysi 0,05 % z dluzné Eastky za kazdy den prodleni; zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo
zhotovitele na nahradu $kody.

Smiuvni pokuty jsou splatné do 30 kalendaiich dnii od jejich vyuétovani.
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13. Odstoupeni od smlouvy

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Objednatel mize odstoupit od smlouvy (z divodu hrubého poruseni smluvnich zavazkil zhotovitelem)
pfedevsim pokud zhotovitel provadi dilo v prokazatelné nizké kvalité nebo pouziva pfi zhotoveni dila
materialy prokazatelné nizké kvality, avSak teprve poté, kdy na hrubé poruseni smluvnich zavazki
zhotovitele pfedem pisemné upozornil a poskytl odpovidajici Ihtu k naprave.

Zhotovitel mize odstoupit od smlouvy (z divodu hrubého poruseni smluvnich zavazk( objednatelem)
predevsim pokud je objednatel v prodleni s placenim podle této smlouvy delSim nez 60 dnd, av8ak
teprve poté, kdy na hrubé neplnéni smluvnich zavazki objednatele pfedem pisemné upozomil
a poskytl odpovidajici Ihitu k napravé.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy téz v pfipadé, bude-li zjiStén upadek druhé
smluvni strany nebo druha smluvni strana vstoupi do likvidace.

V piipadé, Ze kterdkoliv ze smluvnich stran odstoupi od smlouvy, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli jak hodnotu k datu odstoupeni provedenych praci, a to do 10 -ti dnd ode dne, kdy doSlo
k odstoupeni.

Odstoupeni od smlouvy je nutno ucinit pisemné.

14. Ostatni ujednani

14.1.

14.2.

Bude-li nutno z dlivodli na strané objednatele zménit zplisob praci pfi realizaci stavebnich a montaznich
praci, zajisti objednatel véas nezbytné dopinéni prislusné dokumentace, zmény projedna a schvali se
zhotovitelem a uzaviou pisemny dodatek smlouvy.

Vicepracemi se rozumi vesSkera ¢innost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad ramec
smluvnich povinnosti, piedané projektové dokumentace a na zakladé dohody smluvnich stran.

15. Platnosti smlouvy

15.1.

15.2.

15.3.

Tato smlouva nabyva ucinnosti podpisem obéma smluvnimi stranami.
Tato smlouva je platna pouze ve spojeni s polozkovym rozpisem ceny.

Zhotovitel neni opravnén zapocit s pfedmétnymi pracemi resp. dodavkami podle této smlouvy pred
samotnym podpisem této smlouvy.

16. Zavérecna ustanoveni

16.1.

16.2.

16.3.

Jakakoliv zména této smlouvy musi byt provedena formou pisemného dodatku, k ustni formé
se v Zadném piipadé nepfihlizi. Za pisemnou formu se pro tento Uéel nepovazuje vyména e-mailovych
¢i jinych elektronickych zprav &i podpisy stran ve stavebnim deniku.

Otazky vyslovné touto smlouvou neupravené se fidi ¢eskym pravnim radem, zejména ustanovenimi
Ob¢anského zakoniku.

Pripadné naklady, poplatky nebo jiné vydaje, které vzniknou ve spojitosti s vyhotovenim této smiouvy,
nese zhotovitel.
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi 2 vyhotoveni.

Smlouva je uzaviena ve svobodné a pravé vili vSech U&astniki, bez nétlaku, ne za nevyhodnych
podminek, pii znalosti vSech okolnosti smluvniho vztahu a vSeobecnych dodacich podminek. Strany
vyslovné potvrzuiji, Ze zakladni podminky této smlouvy jsou vysledkem jednani stran a kazda ze stran
méla prilezitost ovlivnit obsah zakladnich podminek této smlouvy, Ze si Smlouvu si pfecetly, souhlasi
bez vyhrad s jejim obsahem a na diikaz toho pfipojuji své podpisy.

Strany si ujednaly, Ze pokud bude plnéni podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelna, nemize
objednatel pozadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelna a zhotovitel je pfipraven takovou vadu
odstranit nebo bez zbyteéného odkladu zaéne vyvijet Sinnost sméfujici k odstranéni vady nebo v takové
¢innosti fadné pokratuje a/nebo v rozumném ¢ase a radné vadu odstrani.

Bude-li nékteré z ustanoveni této Smiouvy shiedano k tomu pfislusnym organem neplatnym nebo
nevynutitelnym, platnost a vynutitelnost ostatnich ustanoveni tim zistane nedotéena. Prava a povinnosti
ucastnik( upravena takovym ustanovenim se fidi odpovidajici upravou obecné zavaznych préavnich
predpist Ceské republiky.

Ve Véelné dne ...2 5..-05-..2018 V Ceskych Budgjovicich dne 15. 5. 2018

Obec Véelna SWIETELSKY stavebni s.r.o.
objednatel zhotovitel

Kamil Feitl, mistostarosta Martirf Hondlik, dle plné moci

&5 SWIETELSKY ®

slavabni s.r.0

oigtepny Tavod |."\‘|"'--'-.'inl '1:'I‘i|'Ji32\' -.:;2 ﬁ 495/58
2R - 370 04 €. Buddjovice -é._~1‘a s' .
’ 1G: 480 6 589, DIC: (6480 35 599
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Obchodni firma: SWIETELSKY stavebni s.r.0.

Odstépny zavod:  SWIETELSKY stavebni s.r.0. od$tépny zavod Dopravni stavby JIH

se sidlem: Prazska tF. 495, 370 04 Ceské Budgjovice

ICO: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Registrovana: obchodnim rejstfikem Krajského soudu v C. Budgjovicich, oddil C, viozka 8032
Zastoupena: Ing. Ivanem Sotem, vedoucim od$tépného zavodu Dopravni stavby JIH,

nar. 24.12.1964, bytem Kalabisova 162, 377 01 Jindfichiv Hradec V
udéluje timto

panu Martinu Hondlikovi, nar. 7.4.1968, bytem Zavadilka 2719, 370 02 Ceské Budéjovice

plnou moc
k zastupovani a podepisovani za spoleénost pii podavani obchodnich nabidek na stavebni prace

a s tim souvisejicich smiuv o dilo a kupnich smluv véetné souvisejicich dokumentli a €innosti (napf.
objednavek, zapisu, k podavani zadosti o uzavirky apod.), a to do vySe bez platné DPH:

6 mil. K¢ (slovy: Sestmiliénit korun ¢eskych)

Zmocnénec je dale zmocnén k predani nabidky, UGasti’ pfi otevirani obalek, pfipadn& k (kondm
spo;enym [ nahlednutlm do zpravy 0 posouzeni a hodnocenl nabidek a pofizeni jejlhO opisu.

Podeplsovam se deje tak ie k napsanemu nebo nat|stenému hazw spolecnostl phpoﬂ zmocnénec svij
podpis. - = e ' |

Tato plna moc je platna do 31.3.2019

V Ceskych Budgjovicich dne 1.4.2018

SWIETELSKY|stave

Zmocnite: snenffralentitnine
Ing. Ivan Sot
vedouci od$tépného zavodu

Tuto plnou moc pfijimam:
Zmocnénec:

Martin flondiik



Polozkovy rozpocet stavby
Stavba : HO16/04/02
Objednate! :

Zhotovitel :

Za zhotovitele :

Datum:

ICO:
DIC:

ICO:
DIC :

Za objednatele :

12.4.2018

Stavebni tpravy vodovodu "Na Hrani¢kach", Véelna

Rozpodtové naklady

Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 3 331 603,00
DPH 21 % 699 637,00
Cena celkem za stavbu 4 031 240
Rekapitulace stavebnich objektd a provoznich souboru
Cislo a nizev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zak:asdo/DPH ZakladtyDPH S DPH celkem| %

v /0 0
S001 ETAPA | 1112 222 0 919 192 193 030 27,6
S002 ETAPA I 2919 017 0 2412 411 506 606 72,4
Celkem za stavbu 4031 240 0 3331603 699 637 100,0
Rekapitulace stavebnich rozpoctu
Cislo X . o Zaklad DPH |Zaklad DPH 21 r
objektu Cislo a nazev rozpoctu Cena celkem 15 % % DPH celkem %
S001 1 Uprava vodovodu a rozsifeni tlakového pasma 1112 222 0 919 192 193 030 27,6
S$002 |1 Uprava vodovodu a rozsifeni tlakového pasma 2919 017 0 2412 411 506 606 72,4
Celkem za stavbu l 4 031 240 0 3331603 699 637 100,0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpocet —af Uprava vodovodu a rozéifeni tiakov{JKSO
Objekt SKP
S001 |ETAPAI |Mé&rna jednotka
Stavba Potet jednotek 0
HO16/04/02 Stavebni Gpravy vodovodu "Na Hranickach", VE&slf{Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpottu
Zpracovatel projektu
Objednatel
|Dodavatel Zakazkové Eislo
Rozpottoval Poget listu
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpo&tové naklady
HSV celkem 919 192}Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova pfirazka 0
R|M prace celkem 0] Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0]Mimostaveni$tni doprava 0
ZRN celkem 919 192|Zafizeni staveni§té 0
Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 919 192 Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 919 192]|Ostatni ndklady celkem — 0
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno ! Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zéaklad pro DPH 21,0|% 919 192 K&
DPH 21,0|% 193 030 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ké
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1112 223 K¢
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2



Stavba :

HO16/04/02 Stavebni upravy vodovodu "Na Hrani¢kach",

Rozpotet: 1

Objekt: |SO01 ETAPAI Uprava vodovodu a rozsifeni tlakového
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
[ Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 226 323 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 9 653 0 0 0 0
5 Komunikace 277 051 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 161 003 0 0 0 0
91 Dopliiujici prace na komunikaci 40 050 0 0 0 0
93 Dokoncovaci prace inZzenyrskach staveb 4 000 0 0 0 0
99 Stavenistni presun hmot 46 297 0 0 0 0
M21  Elektromontaze 2 490 0 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 111 325 0 0 0 0
ON  Ostatni naklady 41 000 0 0 0 0
" CELKEM OBJEKT 919 192 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke % Zakladna KE
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0
Oborova prirazka 0 0.0 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0 0
Zarizeni staveniété 0 0,0 0
Provoz investora 0 0,0 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 0
Rezerva rozpoctu 0 0,0 0
CELKEM VRN |
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3



PoloZkovy rozpocet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni dpravy vodovodu "Na Hrani¢ka{ Rozpotet: 1
Objekt : SO01 ETAPAI Uprava vodovodu a rozéifeni tlakového pasma
P.&. | Cislo polozky Nézev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 ]184807111 Ochrana stromu bednénim - zfizeni | m2 36,00 250,00| 9 000,00
9'0,5*2*4 36,00
2 |184807112 Ochrana stromu bednénim - odstranéni m2 36,00 150,00 5 400,00
3 (113106231 Rozebrani dlazeb ze zamkové dlazby v kamenivu m2 5,00 150,00 750,00
4 1113107113 Odstranéni podkladu pl. 200 m2 kam.tézené t.25 cm m2 5,00 120,00 600,00
ZAMKOVA DLAZBA:5 5,00
5 [113202111 Vytrhani obrub z krajnikii nebo obrubnika stojatych | m 60,00 120,00| 7 200,00
CHODNIK:60 60,00
6 |113107430 Odstranéni podkladu nad 50 m2 kam.tézené .30 cm [ m2 74,70 95,00[ 7 096,50
ASFALTOVA PLOCHA:83*0,9 74,70 .
7 113107412 Odstranéni podkladu nad 50 m2 kam.tézené tl.12 cm ] m2 74,70 80,00] 5 976,00
ASFALTOVA PLOCHA:83*0,9 74,70 .
8 ]113108412 Odstranéni podkladu pl. nad 50 m2, Zivice tl. 12 cm | m2 75,00 170,00| 12 750,00
ASFALTOVA PLOCHA:50*1,5 75,00
9 [113151114 Frézovani krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm | m2 156,00 80.00| 12 480,00
OPRAVA SILNICE [11/00354:39*4 156,00
10 1181101102 Uprava plané v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim l m2 129,50 30,00| 3 885,00
ASFALTOVA PLOCHA:83*1,5 124,50
CHODNIK:5 5,00
11 (121101100 Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m s
vysbiranim kamene m3 4,00 50,00 200,00
20102 4,00
12 [181301103 Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 ] m2 20,00 60,00| 1 200,00
ZPETNE ROZPROSTREN| ORNICE:20*1 20,00
13 132201210 Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE [ m3 37,35 350,00 13 072,50
RYHA PRO VODOVOD_40%:83*0,9*1,25*0,4 37,35
14 132201219 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 37,35 50,00 1867,50
15 1132301210 Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNE m3 37,35 450,00 16 807,50
RYHA PRO VODOVOD_40%:83*0,9*1,25*0,4 37,35
16 [132301219 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 m3 37,35 70,00 2 614,50
17 132401211 Hloubeni ryh §ifky do 200 cm v hor.5, STROJNE m3 18,68 900,00 16 807,50
RYHA PRO VODOVOD_20%:83*0,9*1,25*0,2 18,68
18 151101101 Pazeni a rozepfeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m | m2 207,50 1,00 207,50
RYHA PRO VODOVOD:83*1,25'2 207,50
19 (151101111 Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 207,50 1,00 207,50
20 174101101 Zasyp jam, ryh, Sachet se zhutnénim m3 63,50 100,00 6 349,50
ZPETNY ZASYP RYHY PRO VODOVOD:83*0,9*0,85 63,50
21 1120001101 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni v€.ochrany a
zapiskovani m3 16,00 450,00 7 200,00
8*2 16,00
22 175101101 Obsyp a loze potrubi bez prohozeni sypaniny s dodénim
Stérkopisku frakce 0 - 22 mm m3 26,56 750,00 19 920,00
VODOVOD:83*0,32 26,56
23 |161101101 Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 74,70 100,00| 7 470,00
RYHA:37,35*2 74,70
24 161101151 Svislé pfemisténi vkopku z hor.5-7 do 2.5 m | ms3 18,68 150,00| 2801,25
RYHA:18,675 18,68
25 1162701105 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-5 do 10000 m ] m3 194,75 20{1,00] 38 950,00
ORNICE_STAVBA-MEZIDEPONIE A ZPET:4*2 8,00
RYHA_STAVBA-MEZIDEPONIE:(37,35+37,35+18,675) 93,38
Zpracovano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strana 4




PoloZkovy rozpocet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni upravy vodovodu "Na Hrani¢ka{ Rozpocet: 1
Objekt : S$001 ETAPA1 Uprava vodovodu a rozsifeni tlakového pasma
P.& | Cislo polozky Néazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
ZAsyp RYHY_MEZIDEPONIE-STAVBA:83*O,9’O,85 63,50
ZBYLA ZEMINA Z RYHY_SKLADKA:93,375-63,495 29,88
26 |162701109 Priplatek k vod. pfemisténi hor.1-5 za dal§i 1 km | m3 149,40 25,00| 3735,00
SKLADKA 15KM Z MEZIDEPONIE

ZBYLA ZEMINA Z RYHY _SKLADKA:29,88°5 149,40 ]

27 171201201 Ulozeni sypaniny na skladku a mezideponii | m3 127,26 50,00| 6 362,75
ORNICE:4 4,00
RYHA_MEZIDEPONIE;:(37,35+37,35+18,675) 93,38
ZBYLA ZEMINA Z RYHY_SKLADKA:93,375-63,495 29,88

28 1100003100 Nalozeni sypaniny m3 97,38 80,00 7 790,00
NALOZENI ORNICE NA MEZIDEPONII:4 4,00
NALOZENI ZEMINY NA MEZIDEPONII-STAVBA:63,495 63,50
NALOZENI ZEMINY NA MEZIDEPONII-SKLADKA:93,375-63,495 29,88 =

29 162702199 Poplatek za skladku zeminy | m3 29,88 225,00| 6 723,00
PREBYTECNA ZEMINA Z RYHY:29,88 29,88 S

30 |180402111 Zalozeni travniku parkového vysevem v roviné ] m2 20,00 40,00| 800,00
NA ROZPROSTRENE ORNICI:20*1 20,00

31 00572400 Smés travni parkova |. bézna zatéz PROFI | kg 0,66 150,00| 99,00

HMOTNOST 0,03KG/M2
20%0,03*1,1 0,66/
Celkem za |1 Zemni préce | 22632250
Dil: |4 Vodorovné konstrukce

32 (452313151 Bloky pro potrubi z belonu C 20/25 l m3 1,37 2 750,00| 3773,00
0,7*0,7*0,7*4 1,37

33 (452353101 Bednéni blokl pod potrubi | m2 7.84 750,00[ 5 880,00
0,7*0,7*4*4 7,84

Celkem za |4 Vodorovné konstrukce | 9 653,00
Dil: |5 Komunikace

34 |564871111 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 30 cm | m2 87,17 31 0,00I 27 022,70
CHODNIK:5 5,00
ASFALTOVA PLOCHA:83*0,9*1,1 82,17

35 |564811111 Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tloustky 5 cm [ m2 82,17 90,00| 7 395,30
ASFALTOVA PLOCHA:83*0,9*1,1 82,17

36 596215040 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm | m2 5,00 280,00| 1400,00
CHODNIK:5 5,00

37 159245030 Dlazba zamkova 20x16,5x8 cm pfirodni ] m2 0,55 225,00] 123,75
10% NOVE:5°0,1*1,1 0,55

38 1573111112 Postfik Ziviény infiltr.+posyp,z asfaltu 0,8 kg/m2 | m2 82,17 50,00[ 4 108,50
ASFALTOVA PLOCHA:83*0,9%1,1 82,17

39 |565171113 Podklad kamen, obal. asfaltern tf.1 do 3 mtl.12 cm | m2 82,17 1 250,00| 102 712,50
ASFALTOVA PLOCHA:83*0,9*1,1 82,17

40 573231110 Postfik ziviény spojovaci z emulze 0,25-0,5 kg/m2 | m2 82,17 50,00| 4 108,50
ASFALTOVA PLOCHA:83*0,9*1.1 82,17

41 |577115116 Beton asf.ACL 22+ (ABVH I), modifik.,.do 3 m, 7 cm ] m2 99,60 650,00] 64 740,00
ASFALTOVA PLOCHA:83*1,2 99,60

42 |ON012 Hutnici zkousky kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

43 577141112 Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, t.5 cm m2 231,00 240,00 55 440,00
ASFALTOVA PLOCHA:50*1,5 75,00
OPRAVA SILNICE 11i/00354:39*4 156,00 _

Celkem za |5 Komunikace | 277 051,25
Dil: |8 Trubni vedeni
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 5



Polozkovy rozpocet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni upravy vodovodu "Na Hrani¢ka{ Rozpotet: 1
Objekt : S001 ETAPA | Uprava vodovodu a rozgifeni tlakového pasma
P.&. | Cislo polozky _Nézev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K¢)
44 871241121 Montaz potrubi polyetylenového ve vykopu d 90 mm m 83,00 120,00 9 960,00
45 128613405 Trubka tlakova PipeLife PE100 90 x 5,4 mm PN10 navin m 91,30 170,00 15 521,00
83*1,1 91,30
46 1891241111 Montaz vodovodnich oupétek ve vykopu DN 80 a zemni
soupravy §oupatkové kus 3,00 800,00 2 400,00
E’RiRUBOVE SOUPATKO:3 3,00
47 42227103 Soupatko pfirubové DN 80 kus 3,00 5 468,00 16 404,00
48 42291230 Souprava zemni Soupatkova DN 80 kus 3,00 1 874,00 5622,00
49 899401112 Osazeni poklopt litinovych §oupatkovych kus 3,00 500,00 1 500,00
50 [42291352 Poklop litinovy soupatkovy kus 3,00 611,00 1 833,00
51 |R80008 Podkladova deska pod §oupétkovy poklop kus 3,00 222,00 666,00
52 891247111 Montaz hydrantl podzemnich DN 80 kus 2.00 500,00 1 000,00
53 |42273590 Hydrant podzemni DN 80 1,25m kus 2,00 12 651,00 25 302,00
S AUTOMATICKYM ODVODNENIM PRI UZAVRENI: 1 1,00
SE VSAKOVACIM KOSEM: 1 1,00
54 |899401113 Osazeni poklopu litinovych hydrantovych kus 1,00 800,00 800,00
55 42291452 Pokiop litinovy hydrantovy DN 80 kus 1,00 1 447,00 1 447,00
56 |R80007 Podkladova deska pod hydrantovy poklop kus 1,00 768,00 768,00
57 899713111 Orientaéni tabulky na sloupku ocelovém, betonovém
vE.sloupku a bet patky kus 4,00 1 000,00 4 000,00
ZEMN| SOUPRAVA:3 3,00
HYDRANT:1 1,00
58 |857601102 Montaz tvarovek jednoosych,do DN 100 kus 13,00 750,00| 9 750,00
LEMOVY NAKRUZEK:4 4,00
TOCIVA PRIRUBA 4 4,00
SPOJKA:5 5,00
59 |28653596 Nakruzek lemovy tlakovy PE d 90 mm PN10 kus 4,00 223,00 892,00
60 (31946310 Priruba to€iva k lemovému nakruzku LT80 PN10 kus 4,00 625,00 2 500,00
61 |80005 LT spojka -80 PN10, pfiruba-hrdlo a ji§téni na tah kus 5,00 6 272,00 31 360,00
62 (877242121 Pfirazka za 1 spoj elektrotvarovky d 90 mm kus 1,00 300,00 300,00
63 [753101611 Oblouk 60° /SDR 17/ d 90, PE kus 1,00 1772,00 1772,00
64 |[857701101 Montaz tvarovek odbonych, tvarna litina DN 80 kus 4,00 950,00 3 800,00
65 851001 Tvarovka LT T-KUS 80/80 PN10 kus 3,00 1 686,00 5 058,00
66 |55255720.A Koleno prirubové s patkou N DN80 mm kus 1,00 1 204,00 1 204,00
67 |R80004 Trubka pfirubova LT TP DN80 PN10,dl.100mm kus 1,00 1 530,00 1 530,00
68 |R80002 Tésnéni a $rouby sada 13,00 252,00 3 276,00
69 |899711122 Folie vystrazna z PVC, §ifka 30 cm m 83,00 15,00 1 245,00
70 |ONOO1 Rozbor vody kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
71 |ON002 Vychozi revize hydrantu a vytyCovaciho vodite kontrola
ovladatelnosti armatur kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
72 |ONO03 Zprovoznéni 83m a zavérecna technicka prohlidka kpl 1,00 1773,33 1773,33
73 1892271111 Tlakova zkouSka vodovodniho potrubi DN 80 m 83,00 20,00 1 660,00
74 (892273111 Desinfekce vodovodniho potrubi DN 80 m 83,00 20,00 1 660,00
Celkem za |8 Trubni vedeni 161 003,33
Dil: |91 Dopliiujici prace na komunikaci
75 (917862111 Osazeni stojat obrub, bet. s opérou,loZe z B 12,5 véetné
obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25 m 30,00 550,00 16 500,00
SILNICNI OBRUBNIK:30 30,00
76 [917862111 Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze z B 12,5 véetné
obrubniku ABO 25 -6 100/6/25 m 30,00 525,00 156 750,00
CHODNIKOVY OBRUBNIK:30 30,00
77 (919721211 Dilata¢ni spary vkladané vyplnéné asfalt. zalivkou ] m 78,00 100,00[ 7 800,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 6



PoloZzkovy rozpocet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni upravy vodovodu "Na Hrani¢ka{ Rozpocet: 1
Objekt : SO01 ETAPAI Uprava vodovodu a roziifeni tlakového pasma
P.&. | Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (KE)
OPRAVA SILNICE 11/00354:39*2 78,00
Celkem za |91 Doplriujici préce na komunikaci | 40 050,00
Dil: |93 Dokonéovaci prace inzenyrskach staveb
78 |R930001 Napojeni potrubi na stavajici vodovod a prfipojku v¢
vypusténi, rozpojeni, znovunapusténi kus 2,00 2 000,00 4 000,00
Celkem za |93 Dokoncéovaci prace inZzenyrskach staveb 4 000,00
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
79 1998276101 Presun hmot, trubni vedeni plastova, otevi. vykop | t [ 185,19 250,00 46 296,78
Celkem za |99 Stavenisini presun hmot 46 296,78
Dil: |M21 Elektromontaze
80 (210800524 Vodi¢ nn a vn CY 6 mm2 vytycovaci véetné dodavky CY 6
m 83,00 30,00 2 490,00
Celkem za |M21 ElektromontaZe : 2 490,00
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot
81 979087212 Nakladani suti na dopravni prostfedky l t 122,13 150,00 18 319,25
ZAMKOVA DLAZBA_STAVBA:5*0,225 1,13
ZAMKOVA DLAZBA_MEZIDEPONIE:5*0,225*0,9 1,01
PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY STAVBA 60,5 2,50
OBRUBNIK:60*0,145 8,70
PODKLAD ASF.PLOCHY:74,7*0,924 69,02
ASFALTOVA PLOCHA:75*0,264 19,80
FREZOVANI:156*0,128 19,97
81 (979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km [ 1 122,13 60,00 7 327,70
ZAMKOVA DLAZBA 90%_MEZIDEPONIE A ZPET:5*0,2250,9*2 2,03
ZAMKOVA DLAZBA 10%_SKLADKA:5*0,225*0, 1 0,11
PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY_SKLADKA:5*0,5 2,50
OBRUBNIK_SKLADKA:60*0,145 8,70
PODKLAD ASF.PLOCHY SKLADKA:74,7*0,924 69,02
ASFALTOVA PLOCHA_SKLADKA:75*0,264 19,80
FREZOVANI_SKILADKA:156%0,128 19,97
82 (979081121 Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km 1 2 900,70 za,aol 58 014,08
MEZIDEPONIE 10KM
SKLADKA 25KM
ZAMKOVA DLAZBA 90%_STAVBA-MEZIDEPONIE A
ZPET:5%0,225%0,9*9*2 18,23
ZAMKOVA DLAZBA 10%_STAVBA-SKLADKA:5°0,225"0,1*24 2,70
PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY_SKLADKA:5*0,5*24 60,00
OBRUBNIK_SKLADKA:60°0,145*24 208,80
PODKLAD ASF.PLOCHY_ SKLADKA:74,7*0,924*24 1 656,55
ASFALTOVA PLOCHA_SKLADKA:75%0,264"24 475,20
FREZOVANI_SKLADKA:156*0,128*24 479,23
83 979093111 Ulozeni suti na skladku a mezideponii bez zhutnéni t 122,13 20,00 2 442,57
84 (979990001 Poplatek za skladku stavebni suti 1 120,10 210,00 25 221,69
NUTNO PREDPOKLADAT S VICE DRUHY STAVEBN| SUTE A ODPADU
ZAMKOVA DLAZBA_10%:5*0,2250,1 0,11
PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY_100%:5%0,5 2,50
OBRUBNIK_100%:60*0,145 8,70
PODKLAD ASF.PLOCHY 100%:74,7*0,924 69,02
ASFALTOVA PLOCHA_100%:75%0,264 19,80
FREZOVANI_100%:156*0,128 19,97
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PoloZzkovy rozpocet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni tipravy vodovodu "Na Hranickaq Rozpotet: 1
Obijekt : S001 ETAPAI Uprava vodovodu a rozsifeni tlakového pasma
P.&. | Gislo polozky ity Nazev polozky. - MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Celkem za | D96 Presuny suti a vybouranych hmot - 111 325,29
Dil: |ON Ostatni naklady
85 neobsazeno
86 neobsazeno
87 neobsazeno
88 |ON004 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
89 |ONO005 Vyty&eni stavby a podzemnich vedeni kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
90 |ONO006 Geodetické zaméfeni kpl 1,00 2 500,00 2 500,00
91 |ONO007 Dokumentace skuteéného provedeni kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
92 |ONO08 DIO-vypracovani a schvaleni,dopravni znagky kpl 1,00 8 000,00 8 000,00
93 |ONO09 Nahradnl z4dsobovanl vodou po dobu napojovani navrhu na
stav kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
94 |ONO10 Ovéfeni pribéhu stavajicich siti v&.hloubek kp! 1,00 4 000,00 4 000,00
95 |ONO11 Zabrany na stavenisti kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
96 neobsazeno
97 |ONO013 Zafizeni staveni§té kpl 1,00 10 000,00 10 000,00
98 [ONO014 Koordinator a plan BOZP kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
99 |ONO15 Zajisténi povoleni o zviadtnim uZivani silnice a protokolarni
pievzeti a predani silnice kpl 1,00 1 500,00 1 500,00
Celkem za |ON Ostatni nékiady 41 000,00
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POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpocet |1 Uprava vodovodu a roz$ifeni tlakov{ JKSO
|Objekt SKP
S002 ETAPA II Mé&rné jednotka
Stavba Poéet jednotek 0
HO16/04/02 Stavebni tipravy vodovodu “Na Hrani&kach”, V&éelniNaklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpottu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoétoval Pocet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady Ostatni rozpoc¢tové naklady

HSV celkem 2 412 411|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova pfirdzka 0
R|M prace celkem 0)Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodéavky celkem O0lMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 2 412 411)Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 2 412 411]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 2 412 411|Ostatni naklady celkem _ 0
rWpracovai Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zéklad pro DPH 21,0|% 2412 411 K&
DPH 21,0(% 506 606 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ke
DPH 0.0(% oKe
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2919 018 K&
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 9



Stavba: [HO16/04/02 Stavebni tpravy vodovodu "Na Hranickach", Bozpoéet o1
Objekt: [SO02 ETAPA Il Uprava vodovodu a rozs§ifeni tlakového

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

~Stavebni dil : “HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

1 Zemni prace 875 865 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 28 959 0 0 0 0
5 Komunikace 584 049 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 333874 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 63 250 0 0 0 0
93 Dokongovaci prace inzenyrskach staveb 26 500 0 0 0 0
99 Stavenitni pfesun hmot 114 360 0 0 0 0
M21  ElektromontazZe 7 560 0 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 311 994 0 0 0 0
ON Ostatni naklady 66 000 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 2412 411 0] 0 0 0

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE % Zakiadna Ke
ZtiZené vyrobni podminky 0 0,0 0
Oborova piirazka 0 0,0 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0,0 0
Mimostaveni$tni doprava 0 0,0 0
Zarfizeni stavenisté 0 0,0 0
Provoz investora 0 0.0 0
Kompletaéni &innost (iCD) 0 0.0 0
Rezerva rozpoétu 0 0,0 0

CELKEM VRN i 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni Gipravy vodovodu "Na Hraniéka{ Rozpocet: 1
Objekt : S002 ETAPA I Uprava vodovodu a roz§ifeni tlakového pasma
P.t. | Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnozZstvi | cena/MJ celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 [184807111 Ochrana stromu bednénim - zfizeni | m2 16,00 250,00| 4 000,00
4°0,5'2*4 16,00
2 |184807112 Ochrana stromu bednénim - odstranéni m2 16,00 150,00 2 400,00
3 115101201 Cerpani vody na vyiku do 10 m, pfitok do 500 | h 100,00 70,00 7 000,00
4 11156101301 Pohotovost Cerp.soupravy, vyéka 10 m, pfitok 500 | den 5,00 100,00 500,00
5 [113106231 Rozebrani dlazeb ze zamkové diazby v kamenivu m2 18,00 150,00 2 700,00
81410 18,00
6 113107113 Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.té2ené t1.25 cm I m2 112,05 120,00| 13 446,00
ZAMKOVA DLAZBA:8*1+10 18,00
NEZPEVNENA CESTA:95*0,9*1,1 94,05
7 1113107111 Odstranéni podkladu pl. 200 m2,kam.téZené .10 cm | m2 133,00 70,00| 9 310,00
NEZPEVNENA CESTA:95*1,4 133,00 i
8 113202111 Vytrhani obrub z krajnikd nebo obrubnikl stojatych l m 38,00 120,00| 4 560,00
CHODNIK:38 38,00 i
9 113107430 Qdstranéni podkladu nad 50 m2,kam.tézené t.30 cm ] m2 148,50 95,00| 14 107,50
ASFALTOVA PLOCHA:150%0,9*1,1 148,50
10 [113107412 Odstranéni podkladu nad 50 m2 kam.téZené tl.12 cm | m2 135,00 80,00| 10 800,00
ASFALTOVA PLOCHA:150*0,9 135,00 .
11 113108412 Odstranéni podkladu pl. nad 50 m2, Zivice t.12 cm ] m2 162,00 170,00| 27 540,00
ASFALTOVA PLOCHA:150%0,9*1,2 162,00 :
12 113151114 Frézovani krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm ] m2 616,00 80,00| 49 280,00
OPRAVA SILNICE 11/00354:154*4 616,00
13 [181101102 Uprava plané v zarezech v hor. 1-4, se zhutnénim | m2 151,50 30,00| 4 545,00
ASFALTOVA PLOCHA:
CHODNIK:8*1+12*4+10 66,00
NEZPEVNENA CESTA:95*0,9 85,50
14 (121101100 Sejmuti ornice, pl. do 400 m2, pfemisténi do 50 m s
vysbiranim kamene m3 57,00 50,00 2 850,00
95*3*0,2 57,00
15 [181301103 Rozprostfeni ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 285,00 60,ool 17 100,00
ZPETNE ROZPROSTRENI ORNICE:95*3 285,00
16 132201210 Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE [ m3 113,40 350,00‘ 39 690,00
RYHA PRO VODOVOD_40%:252*0,9*1,25%0,4 113,40
17 (132201219 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 113,40 50,00 5670,00
18 [132301210 Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNE m3 113,40 450,00 51 030,00
RYHA PRO VODOVOD_40%:252"0,9*1,25%0,4 113,40
19 132301219 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 m3 113,40 70,00 7 938,00
20 132401211 Hloubeni ryh Sitky do 200 cm v hor.5, STROJNE m3 56,70 900,00 51 030,00
RYHA PRO VODOVOD_20%:252*0,9*1,25%0,2 56,70
21 1151101101 PazZeni a rozepfeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2m [ m2 630,00 1,00 630,00
RYHA PRO VODOVOD:252*1 ,25*2 630,00
22 |151101111 Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 630,00 1,00 630,00
23 131301201 Hloubeni zapazenych jam v hor.4 do 100 m3 m3 55,13 450,00 24 806,25
PROTLAKOVA JAMA:3,5*3,5*2,25*2 55,13
24 1131301209 Pfiplatek za lepivost - hloubeni zapaz.jam v hor.4 m3 55,13 70,00 3 858,75
25 1151101201 PazZeni stén vykopu - pfilozné - hloubky do 4 m m2 63,00 1,00 63,00
PROTLAKOVA JAMA:3,5*4*2,25*2 63,00
26 (151101211 Odstranéni pazeni stén - pfilozné - hl. do 4 m m2 63,00 1,00 63,00
27 (151101301 Rozepfeni stén paZeni - prilozné - hl. do 4 m m3 63,00 1,00 63,00
28 1151101311 Odstranéni rozepfeni stén - priloZné - hl. do 4 m m3 63,00 1,00 63,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba: HO16/04/02 Stavebni Gpravy vodovodu "Na Hraniéka{ Rozpotet: 1
Obijekt : S002 ETAPAII Uprava vodovodu a rozsiteni tlakového pasma
P.&. | Cislo polozky Nézev polozky MJ_ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K§)
29 1174101101 Zasyp jam, ryh, $achet se zhutnénim m3 247,91 100,00 24 791,00
ZPETNY ZASYP RYHY PRO VODOVOD:252°0,9%0,85 192,78
ZPETNY ZASYP PROTLAKOVA JAMA:55,125 55,13
30 [120001101 Pfiplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni v¢.ochrany a
zapiskovani m3 30,00 450,00 13 500,00
15*2 30,00
31 175101101 Obsyp a loze potrubi bez prohozeni sypaniny s dodanim
§térkoplisku frakce 0 - 22 mm m3 80,64 750,00 60 480,00
VODOVOD:(150+87+6)*0,32 80,64
32 [141721104 Protlak ocelové chranicky DN250 v&.dod.chranicky s
unosnosti D400,0dvoz zeminy m 11,00 11 450,00 125 950,00
33 [161101101 Svislé premisténi vykopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 281,93 100,00 28 193,00
RYHA:113,4*2 226,80
PROTLAKOVA JAMA:55,125 55,13
34 [161101151 Svislé premisténi vykopku z hor.5-7 do 2,5 m [ m3 56,70 150,00| 8 505,00
RYHA:56,7 56,70
35 162701105 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-5 do 10000 m I m3 791,25 200,00| 158 250,00
ORNICE_STAVBA-MEZIDEPONIE A ZPET:57*2 114,00
RYHA_STAVBA-MEZIDEPONIE:283,5 283,50
ZASYP RYHY MEZIDEPONIE-STAVBA:274*0,9*0,85 192,80
ZBYLA ZEMINA Z RYHY_SKLADKA 90,70
PROTLAKOVA JAMA_MEZIDEPONIE A ZPET:55,125*2 110,25 Y
36 (162701109 Priplatek k vod. premisténi hor.1-5 za dal§i 1 km I m3 453,50 25,00| 11 337,50
SKLADKA 15KM Z MEZIDEPONIE
ZBYLA ZEMINA Z RYHY SKLADKA:90,7°5 453,50
37 171201201 Ulozeni sypaniny na skladku a mezideponii [ m3 486,33 50.00[ 24 316,50
ORNICE:57 57,00
RYHA_MEZIDEPONIE:283,5 283,50
ZBYLA ZEMINA Z RYHY_SKLADKA:90,70 90,70
PROTLAKOVA JAMA_MEZIDEPONIE:55,125 55,13
38 |100003100 NaloZeni sypaniny [ m3 395,63 80,00[ 31 650,40
NALOZEN| ORNICE NA MEZIDEPONII:57 57,00
NALOZENI ZEMINY NA MEZIDEPONII-STAVBA 192,80
NALOZENI ZEMINY NA MEZIDEPONII-SKLADKA 90,70
PROTLAKOVA JAMA NALOZENi MEZIDEPONIE-STAVBA 55,125 55,13
39 [162702199 Poplatek za sklddku zeminy | m3 90,70 225,00| 20 407,50
PREBYTECNA ZEMINA Z RYHY 90,70
40 [180402111 ZaloZeni travniku parkového vysevem v roviné l m2 285,00 40,00] 11 400,00
NA ROZPROSTRENE ORNICI:95*3 285,00
41 100572400 Smés travni parkova I. bézna zatéz PROFI | kg 9,41 150,00[ 1410,75
HMOTNOST 0,03KG/M2
2850,03*1,1 9,41
Celkem za |1 Zemni prace | 875 865,15
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
42 1452313151 Bloky pro potrubi z betonu C 20/25 | m3 4,12 2 750,00] 11 319,00
0,7*0,7*0,7*12 4,12
43 1452353101 Bednéni blokl pod potrubi | m2 23,52 750,(5‘ 17 640,00
0,7*0,7*4*12 23,52
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce [ 28 959,00
Dil: |5 Komunikace i
44 |564871111 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 30 cm I m2 260,55[ Y| 0.00| 80 770,50
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Polozkovy rozpocet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni tipravy vodovodu "Na Hranicka{ Rozpotet: 1
Objekt : S002 ETAPA |l Uprava vodovodu a rozsifeni tlakového pasma
pP.&. | Cislo polozky Ndazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ. |  celkem (KE)

CHODNIK:8*1+10 18,00
ASFALTOVA PLOCHA:150*0,9*1,1 148,50
NEZPEVNENA CESTA:94,05 94,05

45 (564831111 Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tioustky 10 cm ] m2 94,05 150,00] 14 107,50
NEZPEVNENA CESTA:94,05 94,05

46 |596215040 Kladeni zdmkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm ] m2 18,00 280,00| 5 040,00
CHODNIK:8*1+10 18,00 .

47 159245030 Dlazba zamkova 20x16,5x8 cm pfirodni | m2 1,98 225,00| 445,50
10% NOVE:18%0,1*1,1 1,98 .

48 |573111112 Postfik Zivicny infiltr.+posyp,z asfaltu 0,8 kg/m2 | m2 135,00 50,00| 6 750,00
ASFALTOVA PLOCHA:150*0,9 135,00

49 |[565171113 Podklad kamen. obal. asfaltem t7.1 do 3 mtl.12 cm [ m2 148,50 1250,00| 185 625,00
ASFALTOVA PLOCHA:150"0,9%1,1 148,50

50 573231110 Postrik Zivicny spojovaci z emulze 0,25-0,5 kg/m2 ] m2 135,00 50,00] 6 750,00
ASFALTOVA PLOCHA:150"0,9 135,00 .

51 |5771156116 Beton asf.ACL 22+ (ABVH I}, modifik.,do 3 m, 7 cm ] m2 180,00 650,00| 117 000,00
ASFALTOVA PLOCHA:150*1,2 180,00

52 |577141112 Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tI.5 cm [ m2 616,00 240,00} 147 840,00
OPRAVA SILNICE 111/00354:154*4 616,00

53 |ONO12 Hutnici zkousky kpl 1,00 10 000,00 10 000,00

54 584121111 Osazeni silni¢nich panell,loze z kameniva tl. 4 cm véetné
panelu 300x120x15cm m2 7,20 1 350,00 9 720,00
DNO PROTLAKOVE JAMY:3*1,2*2 7,20 _

|Celkem za |5 Komunikace ' _ | 58404850
Dil: |8 Trubni vedeni

55 871241121 Montaz potrubi polyetylenového ve vykopu d 90 mm [ m 252,00 120,00] 30 240,00
150+97+5 252,00

56 28613405 Trubka tlakové PipeLife PE100 90 x 5,4 mm PN10 navin ] m 277,20 170,00] 47 124,00
252*11 277,20

57 neobsazeno

58 1891241111 Montaz vodovodnich Soupatek ve vykopu DN 80 a zemni
soupravy Soupatkové kus 7.00 800,00 5 600,00
PRO SOUPATKO:7 7,00

59 42227103 Soupatko pfirubové DN 80 kus 7,00 5 468,00 38 276,00

60 [42291230 Souprava zemni Soupatkova DN 80 kus 7,00 1 874,00 13 118,00

61 |899401112 Osazeni poklopl litinovych Soupatkovych kus 7,00 500,00 3 500,00

62 |42291352 Poklop litinovy Soupéatkovy kus 7,00 611,00 4 277,00

63 |R80008 Podkladovéa deska pod $oupéatkovy poklop kus 7,00 222,00 1 654,00

64 |891247111 Montaz hydrantd podzemnich DN 80 kus 4,00 500,00 2 000,00

65 42273590 Hydrant podzemni DN 80 1,25m kus 4,00 12 651,00 50 604,00
S AUTOMATICKYM ODVODNENIM PRI UZAVRENI:2 2,00
SE VSAKOVACIM KOSEM:2 2,00

66 |899401113 Osazeni poklopt litinovych hydrantovych kus 2.00 800,00 1 600,00

67 |42291452 Pokiop litinovy hydrantovy DN 80 kus 2,00 1447,00 2 894,00

68 |R80007 Podkladova deska pod hydrantovy pokiop kus 2,00 768,00 1 536,00

69 899713111 Orientacni tabulky na stoupku ocelovém, betonovém
v&.sloupku a bet.patky kus 9,00 1 000,00 9 000,00
ZEMNIi SOUPRAVA:7 7,00
HYDRANT:2 2,00

70 (857601102 Montaz tvarovek jednoosych,do DN 100 kus 28,00 750,00 21 000,00
LEMOVY NAKRUZEK: 10 10,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni upravy vodovodu "Na Hrani€ka{ Rozpoget: 1
Objekt : S002 ETAPA I Uprava vodovodu a rozifeni tiakového pasma
P.&. | Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
TOCIVA PRIRUBA:10 10,00
SPOJKA:4 4,00
ZASLEP PRIRUBA:2 2,00
TRUBKA PRIRUBOVA:2 2,00
71 |28653596 Nakruzek lemovy tlakovy PE d 90 mm PN10 kus 10,00 223,00 2 230,00
72 131946310 Priruba toiva k lemovému nakruzku LT80 PN10 kus 10,00 625,00 6 250,00
73 80005 LT spojka -80 PN10, pfiruba-hrdlo a jisténi na tah kus 4,00 6 272,00 25 088,00
74 |55255810 Priruba zaslepovaci X DN 80 mm Kus 2,00 642,00 1 284,00
75 |R80004 Trubka pfirubova LT TP DN80 PN10,d).100mm kus 2,00 1 530,00 3 060,00
76 |877242121 Prirdzka za 1 spoj elektrotvarovky d 80 mm kus 2,00 300,00 600,00
77 [753101813 Oblouk 90° /SDR 17/ d 90, PE kus 1,00 1 745,00 1 745,00
78 753101608 Oblouk 30° /SDR 17/ d 90, PE Kus 1,00 1 698,00 1 698,00
79 |857701101 Montaz tvarovek odboénych, tvama litina DN 80 kus 8,00 950,00 7 600,00
80 |851001 Tvarovka LT T-KUS 80/80 PN10 kus 6,00 1 686,00 10 116,00
81 |55255720.A Koleno prirubové s patkou N DN80 mm kus 2,00 1 204,00 2 408,00
82 [R80002 Tésnéni a §rouby sada 31,00 252,00 7 812,00
83 |ONOO1 Rozbor vody kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
84 |ON002 Vychozi revize hydrantu a vytyCovaciho vodiCe kontrola
ovladatelnosti armatur kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
85 |ONO003 Zprovoznéni 252m a zavérecna technicka prohlidka kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
86 |899711122 Fdlie vystrazna z PVC, $itka 30 cm m 252,00 15,00 3 780,00
87 |8001 Vystiedéni potrubi v chrtdni€ce manzety na koncich m 11,00 800,00 8 800,00
88 |[892271111 Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN 80 m 252,00 20,00 5 040,00
150+97+5 252,00
89 892273111 Desinfekce vodovodniho potrubi DN 80 m 252,00 20,00 5 040,00
Celkem za__|8 Trubni vedeni 333 874,00
Dil: (91 Dopliiujici prace na komunikaci
80 917862111 Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze z B 12,5 véetné
obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25 m 20,00 550,00 11 000,00
SILNICNI OBRUBNIK:40 20,00
91 1917862111 Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze z B 12,5 véetné
obrubniku ABO 25 -6 100/6/25 m 18,00 525,00 9 450,00
CHODNIKOVY OBRUBNIK:35 18,00
92 919721211 Dilatagni spary vkladané vyplnéné asfalt. zalivkou m 308,00 100,00| 30 800,00
OPRAVA SILNICE [1I/00354:154*2 308,00
93 |91001 Pfejezdy pres ryhu k nemovitostem kus 6,00 2 000,00 12 000,00
Celkem za |91 Dopliiujici prace na komunikaci 63 250,00
Dil: [93 Dokoncovaci prace inzenyrskach staveb
94 1930001 Napojenf potrubi na stavajici vodovod a pfipojku vE.
vypusténi, rozpojeni, znovunapusténi kus 3,00 2 500,00 7 500,00
95 |930002 Oprava poruSené stav.ul.vpusti kus 2,00 9 500,00 19 000,00
Celkemn za |93 Dokonéovaci prace inZenyrskdch staveb 26 500,00
Dil: [99 Stavenistni pfesun hmot
96 [998276101 Pfesun hmot, trubni vedeni plastovd, otevi. vykop t | 457,44 250,00 114 360,00
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 114 360,00
Dil: [M21 Elektromontaze
97 210800524 Vodi¢ nn a vn CY 6 mm2 vytyCovaci véetné dodavky CY 6
m 252,00 30,00 7 560,00
Celkem za |M21 Elektromontéaze 7 560,00
Dil: (D96 Presuny suti a vybouranych hmot
98 |979087212 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 343,12 15{),00' 51 468,00
ZAMKOVA DLAZBA_STAVBA:180,225 4,06
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PoloZkovy rozpoéet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni apravy vodovodu "Na Hrani¢ka{ Rozpoget: 1
Obijekt : S002 ETAPA I Uprava vodovodu a rozifeni tlakového pasma
P& | Cislo polozky | Nazev polozky | MJ | mno2stvi | cena/MJ celkem (K¢)
ZAMKOVA DLAZBA_MEZIDEPONIE:18*0,225*0,9 3,65
PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY_ STAVBA:18*0,5 9,00
OBRUBNIK:38*0,145 5,51
PODKLAD ASF.PLOCHY:148,5*0,924 137,21
ASFALTOVA PLOCHA:162*0,264 42,77
FREZOVANI:616*0,128 78,85
NEZPEVNENA CESTA:94,05%0,66 62,07
99 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km l t 343,74 60,00‘ 20 624,40
ZAMKOVA DLAZBA 90%_MEZIDEPONIE A ZPET:18°0,225%0,9"2 7,92
ZAMKOVA DLAZBA 10%_SKLADKA:18*0,225%0,1 0,41
PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY_SKLADKA:18°0,5 9,00
OBRUBNIK_SKLADKA:38°0,145 5,51
PODKLAD ASF.PLOCHY_SKLADKA:148,5*0,924 137,21
ASFALTOVA PLOCHA_SKLADKA:162*0,264 42,77
FREZOVANI_SKLADKA:616*0,128 78,85
NEZPEVNENA CESTA_SKLADKA:94,05*0,66 62.07
100 [979081121 Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km [ t 8 125,24 20,00] 162 504,80
MEZIDEPONIE 10KM
SKLADKA 25KM
ZAMKOVA DLAZBA 90%_STAVBA-MEZIDEPONIE A
ZPET:18%0,225%0,9'9°2 65,61
ZAMKOVA DLAZBA 10%_STAVBA-SKLADKA:18"0,225°0,1*24 9,72
PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY_SKLADKA: 180,524 216,00
OBRUBNIK_SKLADKA:38°0,145*24 132,24
PODKLAD ASF.PLOCHY SKLADKA:148,50,924*24 329314
ASFALTOVA PLOCHA SKLADKA:162*0,264*24 1026,43
FREZOVANI_SKLADKA:616°0,128*24 1892,35
NEZPEVNENA CESTA_SKLADKA:94,050,66"24 1489,75
101 |979093111 Ulozeni suti na skladku a mezideponii bez zhutnéni t 343,74 20,00 6 874,80
102 |979990001 Poplatek za skladku stavebni suti t 335,82 210,00 70 522,20
NUTNO PREDPOKLADAT S VICE DRUHY STAVEBNI SUTE A ODPADU
ZAMKOVA DLAZBA 10%_STAVBA-SKLADKA: 18*0,2250,1 0,41
PODKLAD ZAMKOVE DIAZBY_ SKLADKA:18%0,5 9,00
OBRUBNIK_SKLADKA:380,145 5,51
PODKLAD ASF.PLOCHY_SKLADKA:148,50,924 137,21
ASFALTOVA PLOCHA SKLADKA:162*0,264 42,77
FREZOVANI SKLADKA:616*0,128 78,85
NEZPEVNENA CESTA_SKLADKA.94,05°0,66 62,07
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot | 311 994,20
Dil: [ON Ostatni naklady
103 neobsazeno
104 neobsazeno
105 neobsazeno
106 |ONOO4 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
107 |ONOO5 Vyty€eni stavby a podzemnich vedeni kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
108 |ONOOB Geodetické zaméreni kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
109 |ONOO7 Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1,00 7 000,00 7 000,00
110 |ONOO8 DIO-vypracovani a schvéleni,dopravni znacky kpl 1,00 14 000,00 14 000,00
111 |ON0O09 Nahradni zasobovani voedou po dobu napojovani névrhu na
stav kpl 1,00 3000,00 3000,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni tpravy vodovodu "Na Hrani¢ka{ Rozpotet: 1
Objekt : S002 ETAPAII Uprava vodovodu a rozsifeni tlakového pasma
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ_| mnozstvi | cenal/MJ |  celkem (Kg)
112 |ONO10 Ovéfeni prubéhu stavajicich siti v&.hloubek kpl 1,00 4 000,00 4 000,00
113 |ONO11 Zabrany na stavenisti kpl 1,00 5 000,00 5 000,00
114 neobsazeno
115 |ONO13 Zafizeni stavenisté kpl 1,00 20 000,00 20 000,00
116 |ONO14 Koordinator a plan BOZP kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
117 |ONO15 Zajiténi povoleni o zvlastnim u2ivani silnice a protokolami
pievzeti a predani silnice kpl 1,00 1 000,00 1000,00
118 |ONO16 Ovérfeni vyikového trasovani siti v misté protlaku a CEPRO -
3x kpl 1,00 2 000,00 2 000,00
Celkemza |ON Ostatni néklady 66 000,00
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PoloZzkovy rozpocet stavby Datum: 12.4.2018

Stavba : HO16/04/02 Stavebni Gpravy vodovodu "Na Hrani¢kach", Véelna - pfipojky

Objednatel : ICO:

DIC:

Zhotovitel : ICO:

DIC:

Za zhotovitele : Za objednatele :
T Rozpoé&tové naklady
Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 218 397,00
DPH 21 % 45 863,00
Cena celkem za stavbu 264 260

Rekapitulace stavebnich objektl a provoznich soubort

Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zék:;dufPH ZaklaquDPH 4l DPH celkem| %

) (]
S002.1 ETAPAII 264 260 0 218 397 45 863| 100,0
Celkem za stavbu 264 260 0 218 397 45 863| 100,0

Rekapitulace stavebnich rozpoctu

Cislo | [z r i 2 [ Zaklad DPH [ZakladDPH21[ .. |
ablokt Cislo a nazev rozpoétu Cena celkem e o DPH celkem| %
S002.1 |Ptipojky 264 260 0 218 397 45 863| 100,0
Celkem za stavbu 264 260 0 218 397 45 863 100,0
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet 1 Uiprava vodovodu a rozsifeni Hakov{JKSO
Objekt SKP
$5002.1 |ETAPAII ~_|Mérna jednotka
Stavba Poéet jednotek 0
HO16/04/02 |Stavebni tipravy vodovodu "Na Hranigkach”, Véelr{Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Eislo
Rozpottoval Pocet listi
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpo&tové naklady 5y Ostatni rozpo&tové naklady

HSV celkem 218 397|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 0]Oborova prirazka 0
R|M prace celkem 0}Pfesun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem 0jMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 218 397|Zarizeni stavenisté 0

Provoz investora 0
HZS 0]Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 218 397|Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.néklady+HZS 218 397]Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele |Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0{% 218 397 K&
DPH 21,0|% 45 863 K&
Zaklad pro DPH 0,0(% 0 Ke
DPH 0,0(% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 264 261 K¢
Poznamka :
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Stavba: |HO16/04/02 Stavebni ipravy vodovodu "Na Hrani€kach”,|Rozpocet: 1
Objekt: |SO002 ETAPAII Uprava vodovodu a rozsifeni tlakového

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil WSV | PSV_ | Dodavka | Montaz HZS
1 Zemni prace 64 304 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0 0 0 0 0
5 Komunikace 27 588 0 0 0 0
0 0 54 456 0 0 0 0
91 Dopliujici prace na komunikaci 19 925 0 0 0 0
93 Dokonc&ovaci prace inzenyrskach staveb 0 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 9983 0 0 0 0
M21  ElektromontaZe 660 0 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 35982 0 0 0 0
ON Ostatni naklady 5500 0 0 0 0
[ CELKEM OBJEKT 218 397 0 0 0 0]
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

[NaZzev VRN KE % Zakladna K&
Ztizené vyrobni podminky 0 0,0 0
Oborova piirazka 0 0.0 0
Pfesun stavebnich kapacit 0 0.0 0
Mimostavenisini doprava 0 0,0 0
Zarizeni stavenisté 0 0,0 0
Provoz investora 0 0,0 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0,0 0
Rezerva rozpoétu 0 0,0 0
CELKEM VRN 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 3



PoloZzkovy rozpocet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni Gpravy vodovodu "Na Hrani¢ka{ Rozpocet: 1
Objekt : S002 ETAPAII Uprava vodovodu a roz§ifeni tlakového pasma
P.&. | Cislo polozky Nézev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (Kg)
Dil: |1 Zemni prace .
5 |113106231 Rozebrani dlazeb ze zamkové dlazby v kamenivu | m2 48,00 150,00| 7 200,00
12*4 48,00
6 113107113 Odstranéni podkladu pl, 200 m2 kam.téZzené 1.25 cm | m2 48,00 120,00| 5 760,00
ZAMKOVA DLAZBA:12*4 48,00
8 [113202111 Vytrhani obrub z krajnikil nebo obrubnika stojatych I m 37,00 120,00| 4 440,00
CHODNIK:37 37,00
16 [132201210 Hloubeni ryh §.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE | m3 9,90 350,00| 3 465,00
RYHA PRO VODOVOD_40%:22*0,9%1,25*0,4 9.90
17 1132201219 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.3 m3 9,90 50,00 485,00
18 132301210 Hioubeni ryh §.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNE m3 9,90 450,00 4 455,00
RYHA PRO VODOVOD_40%:22*0,9*1,25%0,4 9,90
19 |132301219 Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 200cm v hor.4 m3 9,90 70,00 693,00
20 132401211 Hioubeni ryh Sitky do 200 cm v hor.5, STROJNE m3 4,95 900,00 4 455,00
RYHA PRO VODOVOD_20%:22°0,9*1,25'0,2 4,90 B}
21 151101101 Pazeni a rozepreni stén ryh - prilozné - hl. do 2m ] m2 55,00 1,00| 55,00
RYHA PRO VODOVOD:22*1,25*2 55,00
22 (151101111 Odstranéni pazeni stén ryh - pfilozné - hl. do 2 m m2 55,00 1,00 55,00
29 174101101 Zasyp jam, ryh, §achet se zhutnénim m3 16,83 100,00 1 683,00
ZPETNY ZASYP RYHY PRO VODOVOD:22*0,9*0,85 16,83
30 [120001101 Priplatek za ztiZzeni vykopavky v blizkosti vedeni vE.ochrany a
zapiskovani m3 28,00 450,00 12 600,00
14*2 28,00
33 |161101101 Svislé pfemisténi vykopku z hor.1-4 do 2,6 m I m3 19,20 100,00| 1920,00
RYHA:9,9*2 19,20
34 [161101151 Svislé premisténi vykopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 4,95 150,00] 742,50
RYHA:4,95 4,95
35 |162701105 Vodorovné premisténi vykopku z hor.1-5 do 10000 m l m3 49,50 200,00| 9 900,00
R‘?HA_STAVBA-MEZIDEPONIE:123,3‘2+E1,65 24,75
ZASYP RYHYHMEZIDEPONlE—STAVBA:274'O,9*0,85 16,83
ZBYLA ZEMINA Z RYHY_SKLADKA:308,25-209,61 7,92
36 |162701109 Priplatek k vod. premisténi hor.1-5 za dalsi 1 km ] m3 39,60 25,00| 990,00
SKLADKA 15KM Z MEZIDEPONIE
ZBYLA ZEMINA Z RYHY_SKLADKA:7,92°5 39,60
37 171201201 Ulozeni sypaniny na skladku a mezideponii | m3 32,67 50,00| 1633,50
RYHA MEZIDEPONIE:24,75 24,75
ZBYLA ZEMINA Z RYHY SKLADKA:7,92 7,92
38 (100003100 NaloZeni sypaniny [ m3 24,75 80,00{ 1.980,00
NALOZENI ZEMINY NA MEZIDEPONII-STAVBA 16,83
NALOZENI ZEMINY NA MEZIDEPONII-SKLADKA 7,92
39 |162702199 Poplatek za skladku zeminy I m3 7,92 225,00| 1782,00
PREBYTECNA ZEMINA Z RYHY 7,92
Celkem za |1 Zemni price | 64 304,00
Dil: |5 Komunikace
44 1564871111 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 30 cm I m2 48,00 270,00| 12 960,00
CHODNIK:12*4 48,00
46 (596215040 Kladeni zamkové dlazby tl. 8 cm do drté tl. 4 cm | m2 48,00 280,00| 13 440,00
CHODNIK:12*4 48,00
47 159245030 Diazba zamkova 20x16,5x8 cm piirodni l m2 5,28 225,00] 1188,00
10% NOVE:48°0,1%1,1 5,28
Celkem za |5 Komunikace | 27 588,00
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PoloZzkovy rozpocet

Stavba : HO16/04/02 Stavebni upravy vodovodu "Na Hrani¢ka{ Rozpocet: 1
Objekt : S002 ETAPA Il Uprava vodovodu a rozsifeni tlakového pasma
P.c. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
56 |871161121 MontéZ trubek polyetylenovych ve vykopu d 32 mm m 22,00 80,00 1760,00
57 28613420 Trubka tlakové PipeLife PE100 32 x 3,7 mm PN16 névin m 24,20 50,00 1 210,00
22*1,1 24,20
58 891241111 Montaz vodovodnich Soupatek ve vykopu DN 80 a zemni
soupravy $oupatkové kus 6,00 800,00 4 800,00
PRO UZAVER PRIPQJKY:6 6,00
59 (42227103 Uzavér domovni pripojky 1" kus 6,00 2 552,00 15 312,00
60 (42291230 Souprava zemni §oupétkova DN 80 kus 6,00 1 287,00 7 722,00
61 899401112 Osazeni poklopu litinovych Soupatkovych kus 6,00 500,00 3000,00
62 (42291352 Poklop litinovy §oupétkovy kus 6,00 437,00 2 622,00
63 |R80008 Podkladova deska pod §oupatkovy poklop kus 6,00 222,00 1 332,00
83 1891249111 Montaz navrtavacich past DN 80 kus 6,00 800,00 4 800,00
84 1422735 Navrtavaci pas 90/1" - pro pfipojky vE.pfipojkového uzavéru
kus 6,00 1 628,00 9 768,00
85 |R80011 Naspojkovani na stavajici pfipojku kus 6,00 300,00 1 800,00
86 899711122 Félie vystrazna z PVC, §itka 30 cm m 22,00 15,00 330,00
Celkem za |8 Trubni vedeni 54 456,00
Dil: |91 Doplnujici prace na komunikaci
90 917862111 Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze z B 12,5 véetné
obrubniku ABO 2 - 15 100/15/25 m 20,00 550,00 11 000,00
SILNICNI OBRUBNIK:40 20,00
91 1917862111 Osazeni stojat. obrub. bet. s opérou,loze z B 12,5 véetné
obrubniku ABO 25 -6 100/6/25 m 17,00 525,00 8 925,00
CHODNIKOVY OBRUBNIK:35 17.00
Celkem za |91 Dopliiujici prace na komunikaci | 19 925,00
Dil: |99 Stavenistni presun hmot
96 (998276101 Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevi', vykop | t 39,93 250,00 9 982,50
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot T 9 982,50
Dil: |M21 Elektromontaze
97 1210800524 Vodi€ nn a vn CY 6 mm2 vytyCovaci v&etné dodavky CY 6
m 22,00 30,00 660,00
Celkem za |M21 Elektromontaze 660,00
Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
98 1979087212 Nakladani suti na dopravni prostfedky ] t 49,89 150,00] 7 483,50
ZAMKOVA DLAZBA_STAVBA:48°0,225 10,80
ZAMKOVA DLAZBA_MEZIDEPONIE:48°0,225%0,9 9,72
PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY STAVBA:48*0,5 24,00
OBRUBNIK:37*0,145 5,37
99 (979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km 1 49,89 60.00' 2 993,40
ZAMKOVA DLAZBA 90%_MEZIDEPONIE A ZPET:48*0,225%0,9*2 19,44
ZAMKOVA DLAZBA 10%_SKLADKA:48*0,225*0, 1 1,08
PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY SKLADKA:48*0,5 24,00
OBRUBNIK_SKLADKA:37°0,145 5,37
100 |979081121 Pfiplatek k odvozu za kazdy dalsi 1 km t 905,64 20,00 18 112,80
MEZIDEPONIE 10KM
SKLADKA 25KM
ZAMKOVA DLAZBA 90%_STAVBA-MEZIDEPONIE A
ZPET:48°0,225"0,9*9"2 174,96
ZAMKOVA DLAZBA 10%_ STAVBA-SKLADKA:48*0,225%0,1*24 25,92
PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY_SKLADKA 48°0,5*24 576,00
OBRUBNIK_SKLADKA:37*0,145*24 128,76
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Polozkovy rozpocet

" Stavba : HO16/04/02 Stavebni Gpravy vodovodu "Na Hrani¢ka( Rozpotet: 1
Objekt : S002 ETAPAII Uprava vodovodu a rozsifeni tlakového pasma
P& | Cislo polozky Nézev polozky MJ_ | mnozstvi | cena/MJ calkem (K&)
101 [9579093111 Ulozeni suti na skladku a mezideponii bez zhutnéni t 49,89 20,00 997,80
102 |979930001 Poplatek za skladku stavebni suti t 30,45 210,00 6 394,50
NUTNO PREDPOKLADAT S VICE DRUHY STAVEBNI SUTE A ODPADU
ZAMKOVA DLAZBA 10%_STAVBA-SKLADKA 48%0,225%0,1 1,08
PODKLAD ZAMKOVE DLAZBY SKLADKA:48°0.5 24,00
OBRUBNIK_SKLADKA:37%0,145 5,37 _
Celkem za |D36 Presuny suti a vybouranych hmot ' | 35982,00
Dil: |ON Ostatni naklady
106 |ONOO4 Fotodokumentace stavby kpl 1,00 499,50 499,50
108 |ONOO6 Geodetické zaméreni kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
109 |ONOO7 Dokumentace skuteéného provedeni kpl 1.00 1 000,00 1 000,00
114 |ONO12 Hutnicl zkousky kpl 1.00 1 000,00 1 000,00
115 |ONO13 Zafizeni stavenisté kpl 1,00 1 000,00 1000,00
116 |ONO14 Koordinator a plan BOZP kpl 1,00 1 000,00 1 000,00
Celkem za |ON Ostatni naklady 5 499,50
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