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1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Včelná
se sídlem: Husova 212, 373 82 Včelná
zastoupený: Miroslavou Stránskou, starostkou obce
IČ: 00245607
DIČ: CZ00245607
bankovní spojení: 43-3945120267/0100

1.2 Zhotovitel: STRABAG, a. s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupený: Ing. Martin Bartyzal, vedoucí PJ, na základě plné moci

Ing. Lenka Kortusová, ekonomka PJ, na základě plné moci
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 3505231/0100
e-mail: vaclav.beran@strabag.com

podle svých prohlášení k právnímu jednání svéprávní uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl.
občanského zákoníku

smlouvu o dílo č. SoD-2022-0004

2. Předmět díla a místo plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení
děl nutných ke splnění díla „Vybudování zpevněné plochy na pozemku parc. č. 658
v k. ú. Včelná a osazení obrub v ul. Čtyři chalupy, Včelná“ (v obci a katastrálním území
Včelná). Předmětem díla jsou veškeré práce stavební práce spojené s akcí v kvalitě a
rozsahu daném výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací. Zhotovitel je povinen
provádět práce tak, aby minimalizoval dopady své činnosti na uživatele budovy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost
v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně
provedené práce a splněné dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši,
způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

2.3 Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-
li to plnění zakázky vyžadovat.

2.4 Veškeré práce budou provedeny dle zadávacích podmínek výzvy, v případě nutnosti změn
v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti se
zástupcem objednatele.

2.5 V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy nebo zadávací dokumentace
stavby platí ujednání obsažené v této smlouvě.

2.6 Místem plnění jsou objekty v majetku obce Včelná, specifikované v čl. 2.1 této smlouvy.

2.7 Smluvní strany se zavazují sepsat protokol o předání staveniště zhotoviteli, kterým
zhotovitel potvrdí, že staveniště je dostačující k řádnému provedení díla. V případě, že
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zhotovitel bude hradit spotřebovaná média hradit vlastním nákladem, budou v protokolu
určeny napojovací body k jednotlivým médiím a způsob měření jejich spotřeby.

3. Termíny plnění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení prací: 09/2022
Termín splnění díla: do 31. 10. 2022

3.2 V případě přerušení prací z důvodu vyšší moci se o tuto dobu posunuje termín dokončení
díla.

3.3 Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště
a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad
a nedodělků bránících v běžném užívání díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a
předání dalších případných dokladů nutných k užívání díla objednatelem. Pokud bude mít
dílo vady a nedodělky nebránící jeho běžnému užívání do zápisu o předání a převzetí díla
se tyto vady písemně zanesou, vč. lhůty, kterou má zhotovitel pro jejich odstranění.

3.4 Pokud se smluvní strany při předání a převzetí díla nedohodnou na lhůtách pro odstranění
vad dle předchozího článku, je objednatel oprávněn uvést k jednotlivým vadám lhůtu,
kterou zhotoviteli poskytuje k jejich odstranění. Pokud zhotovitel nebude takto uvedenou
lhůtu nijak (písemně) rozporovat, má se za to, že se smluvní strany dohodly na odstranění
vad v této lhůtě.

3.5 V případě, kdy objednatel odmítne dílo převzít z důvodu vad a nedodělků bránících jeho
běžnému užívání, zanese se tato skutečnost, vč. výčtu jednotlivých vad a nedodělků do
zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel dílo dokončí odstraněním takových vad.

3.6 K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně
tři dny předem.

3.7 Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou:

za objednatele: Miroslava Stránská, starostka obce

za zhotovitele: Ing. Martin Bartyzal, vedoucí PJ

Michal Čečák, stavbyvedoucí

4. Cena díla

4.1 Cena díla je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady
zhotovitele související s realizací díla.

Cena díla bez DPH 572.495,89 Kč
Sazba DPH v % 21 120.224.14 Kč
Celkem vč. DPH 692.720,03 Kč

4.2 Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH č. 235/2004
Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4.3 Ujednaná cena díla je maximální cenou za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje
úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu dodávky v
rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen
požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných
podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v
podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných
rizik.
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4.4 Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla (vícepráce)
budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných
se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli stavby k odsouhlasení.

5. Platební podmínky a fakturace

5.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.

5.2 Pro fakturování a placení ceny díla se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení díla
vznikne zhotoviteli teprve po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání a
převzetí objednatelem. Podkladem pro úhradu provedených prací bude faktura vystavená
zhotovitelem do 15 dnů po předání a převzetí celého plnění zakázky.

5.3 Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení
faktury objednateli.

5.4 Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

5.5 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, musí být
jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí obsahovat odkaz na
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

6. Povinnosti zhotovitele

6.1 Zhotovitel je povinen provádět práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců
a schváleného harmonogramu prací.

6.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb.

6.3 Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po jeho souhlasu se
zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele emailem a zápisem ve
stavebním deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo
nekvalitně provedeného díla.

6.4 Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o
kvalitě výrobků, které hodlá použít (zejména dle zák. č. 22/1997 Sb. a nař. vlády č. 163/2002
Sb.) včetně dodacích listů.

6.5 Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými jeho činností v souladu s obecně
platnými právními předpisy.

6.6 Zhotovitel je povinen pojistit svou odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností na
majetku a zdraví třetích osob do dohodnutého limitu pojistného plnění ve výši
5.000.000 EUR a zavazuje se existenci takového pojištění objednateli prokázat kdykoliv v
průběhu provádění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost i za škodu způsobenou jeho
subdodavateli.

6.7 Zhotovitel nese odpovědnost za své zaměstnance (externí spolupracovníky) a za případné
poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení předmětu
smlouvy a předmětu smlouvy samotného (vč. všech materiálů, mechanismů a zařízení již do
předmětu smlouvy zabudovaných) až do okamžiku převzetí díla objednatelem.

6.8 Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích (staveništi) bezpečnostní, hygienické,
protipožární a ekologické předpisy.

6.9 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací a prostranství,
ke kterým došlo prováděním díla.

6.10 Zhotovitel bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o
finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
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v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční
podpory.

6.11 Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti
díla k předání a zároveň provede zápis ve stavebním deníku. Objednatel nemá povinnost
převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo (viz čl. 3.3).

6.12 Nejpozději ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto
doklady (jejich vyhotovení je součástí ceny předmětu díla):

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách
předepsaných v zadávací dokumentaci nebo příslušnými právními předpisy,

b) doklady o řádném uložení/likvidaci odpadů ze stavby
c) závěrečný předávací protokol.

7. Záruka na jakost díla

7.1 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 60 měsíců, která
počne běžet ode dne splnění díla (viz čl. 3.3).

7.2 Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 12 měsících běhu
záruční lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet ode dne převzetí
dokončené opravy reklamované vady objednatelem.

7.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti
dohodnuté v této smlouvě, zadávací dokumentaci a výzvě k podání nabídek, popř. vlastnosti
od stejného díla zpravidla očekávané.

7.4 V případě že objednatel zjistí vady díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného
odkladu poté, co budou zjištěny. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace vad uvést lhůtu,
kterou zhotoviteli poskytuje k jejich odstranění. Pokud zhotovitel nebude takto uvedenou
lhůtu nijak rozporovat, má se za to, že se smluvní strany dohodly na odstranění vad v této
lhůtě.

7.5 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace
objednatele, ji buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává, popř.,
že lhůtu k jejich odstranění nepovažuje za přiměřenou a navrhnout lhůtu jinou.

7.6 Objednatel je oprávněn, v případě prodlení zhotovitele odstranit vady díla sám na náklady
zhotovitele.

8. Sankce

8.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu díla je zhotovitel povinen
uhradit smluvní pokutu v této výši:

- prvních 30 dnů 0,1 % za každý den prodlení z celkové ceny díla
- dalších 30 dnů 0,2 % za každý den prodlení z celkové ceny díla
- za každý další den prodlení 0,3 % z celkové ceny díla

8.2 Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí
dokončeného díla objednatelem (tedy vad a nedodělků nebránících běžnému užívání díla),
popř. záručních vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a
za každou vadu. Tato smluvní pokuta nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli
veškeré škody způsobené porušením povinností stanovených touto smlouvou.

8.3 V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených
mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši:

- za prvních 30 dnů prodlení 0,10 % z neuhrazené částky za každý den prodlení
- za každý další den prodlení 0,2 % z neuhrazené částky
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8.4 V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou
z povinností uložených mu dle čl. 7 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti.

8.5 Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných
prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle
harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na splnění
díla dle této smlouvy, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků
zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků objednatele na
úhradu škod, které vzniknou z důvodu nutnosti změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v
tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po
odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozpracovaného díla
mezi objednatelem a zhotovitelem.

9. Společná ustanovení

9.1 Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci
předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory
řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.

9.2 Smluvní vztahy mezi stranami se řeší, není-li stanoveno touto smlouvou jinak, příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími závaznými předpisy.

9.3 Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným
oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část
předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.

10. Vyšší moc
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných událostí
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla. Ta smluvní strana,
která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je povinna neodkladně
písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru okolností, za nichž vyšší moc
nastala.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1
podepsané vyhotovení. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být
podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocněnými.

11.2 Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana
převést či postoupit na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

11.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

Schváleno usnesením Zastupitelstva obce č. 5/32/2022 ze dne 22.08.2022.
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Ve Včelné V Plané

Za objednatele: Za zhotovitele:

___________________________________ ___________________________________
Miroslava Stránská Ing. Martin Bartyzal, vedoucí PJ
starostka obce Na základě plné moci

___________________________________
Ing. Lenka Kortusová, ekonomka PJ
Na základě plné moci



Odbytová cena: 572 495,89
OC+DPH: 684 866,02

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 Zpevněná plocha na pozemku parc.č.658, Včelná 482 023,46 101 224,93 583 248,39
102 Obruby - Čtyři Chalupy 90 472,43 11 145,21 101 617,64

Soupis objektů s DPH
Stavba: 509 - 2021 - Zpevněné plochy a obruby, Včelná
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Zpevněné plochy a obruby, Včelná 101 482 023,46
Rozpočet: Zpevněná plocha na pozemku parc.č.658, Včelná

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 22 550,92
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 36,484 83,46 3 044,95

položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun
uložení materiálů na skládce
14*1,6=22,4000 [A]
2,86*2,4=6,8640 [B]
4,2*1,6=6,7200 [C]
0,5*1=0,5000 [D]

Celkem: A+B+C+D=36,4840 [E]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1 287,52 1 287,52
případný návrh a osazení přechodného dopravního značení po dobu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02730 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 1 287,52 1 287,52

kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02730 02 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M 21,000 193,13 4 055,73

položka se souhlasem investora
použije se v případě mělkého uložení kabelu CETIN
ruční odkop kabelu, dodání a osazení půlené chráničky, zásyp
celková délka: 21=21,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ HOD 4,000 2 575,04 10 300,16
vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů včetně výšek, vpustí,

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 1 287,52 1 287,52

plocha parc.č.658

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování,
7 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 1 287,52 1 287,52

opatření BOZP
drobný materiál – pásky, roksory, tabulky, apod. na ohraničení stavb
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele
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1 Zemní práce 104 271,93
8 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH M2 200,000 112,64 22 528,00

po dokončení stavby

zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby
9 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 1,000 2 682,94 2 682,94

odvoz na skládku
1=1,0000 [A]
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je
uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako
změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů

10 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO M3 2,860 684,69 1 958,21
stáv. asfalt. plocha MK (variantně může být i vyfrézována)
materiál může být ponechán pro uložení do konstrukční vrstvy zpevněné plochy (nutnost
plocha: 26*0,11=2,8600 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

11 113326 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO M3 4,200 520,96 2 188,03
stáv. plocha z ŠD pro novou konstrukci MK
materiál může být ponechán pro uložení do konstrukční vrstvy zpevněné plochy
7*3*0,2=4,2000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.

12 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 14,000 1 050,71 14 709,94
pro nové konstrukce - mimo stáv. plochy z ŠD
(18+92)*0,2=22,0000 [A]
odečtě se plocha z ŠD: -40*0,2=-8,0000 [B]

Celkem: A+B=14,0000 [C]



položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná
položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě

13 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,472 1 324,60 1 949,81

výplň dlaždic - HDK 4-8: 92*0,2*0,08=1,4720 [A]
položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací
dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 136,000 260,65 35 448,40

92+26+18=136,0000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje



15 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 30,000 325,81 9 774,30

zelené plochy podél obrub v š.1,0 m: 30=30,0000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

16 18234 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,25M M2 30,000 434,41 13 032,30
včetně potřebného materiálu
zelené plochy podél obrub v š.1,0 m: 30=30,0000 [A]
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v

4 Vodorovné konstrukce 79 971,00
17 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 92,000 869,25 79 971,00

včetně lože HDK 4-8 tl. 40 mm
plocha park.stání - vegetační dl. BEST - AKVAGRAS tl. 80 mm (barva přírodní):
položka zahrnuje:
- povrchovou úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- výplň spar předepsaným materiálem
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)

5 Komunikace 212 403,35
18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 10,000 861,76 8 617,60

položka se souhlasem investora
pro vyrovnání na stávající vrstvu z ŠD
odhadem: 10=10,0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

19 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 220,000 732,85 161 227,00
ŠDa,b 0-63
92+92+18+18=220,0000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 44,000 18,02 792,88
PI C 0,6 kg/m2
18+26=44,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 44,000 19,32 850,08



PS CP 0,4 kg/m2
18+26=44,0000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

22 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 44,000 345,66 15 209,04
ACO 11+ (S)  PmB 45/80-65)
18+26=44,0000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

23 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 44,000 514,75 22 649,00
ACP 16+
18+26=44,0000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar
a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

24 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 25,000 122,31 3 057,75

25=25,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce 62 826,26
25 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUS 1,000 643,76 643,76

IP11a: 1=1,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

26 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - KUS 1,000 772,51 772,51
včetně bet. základu
1=1,0000 [A]
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

27 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 3,750 193,13 724,24

V10b: 6*5*0,125=3,7500 [A]



položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

28 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ (15/25) M 55,000 748,99 41 194,45
nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry
klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
celková délka: 55=55,0000 [A]

obloukový R1 - dl.3 m
nájezdový - dl. 19 m
přechodový - dl. 3 m
rohový - 2 ks
klasický - 28 m
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s

29 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 25,000 160,94 4 023,50

25=25,0000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

30 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 200,000 73,90 14 780,00
čištění okolních vozovek v průběhu stavby a po dokončení stavby

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu
31 967146 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTR Z CIHEL A TVÁRNIC S ODVOZEM DO 12KM M3 0,500 1 375,59 687,80

stávající plyn. pilíř
0,5=0,5000 [A]

zaslepení přípojky provede E.GD
položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Zpevněné plochy a obruby, Včelná 102 90 472,43
Rozpočet: Obruby - Čtyři Chalupy

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 6 595,60
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,752 186,47 1 445,52

položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun
uložení materiálů na skládce
1,2*2,5=3,0000 [A]
2,97*1,6=4,7520 [B]

Celkem: A+B=7,7520 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 1 287,52 1 287,52
zábrany Z4 po dobu stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 1 287,52 1 287,52

vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením stavebních prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ HOD 1,000 2 575,04 2 575,04

vytyčovací a měřičské práce v průběhu stavby - vytýčení stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
1 Zemní práce 13 680,18

5 113146 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ DO M3 1,200 4 418,90 5 302,68

stáv. vjezd v š. max. 1 m: 12*0,1=1,2000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141**

6 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 2,970 1 074,27 3 190,58

rýhy pro obruby: 28*0,3*0,3=2,5200 [A]
včetně odstarnění asfaltu po odříznutí hrany

rýha pro žlab: 5*0,3*0,3=0,4500 [B]
včetně odstarnění asfaltu po odříznutí hrany

Celkem: A+B=2,9700 [C]
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položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich
dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz
ustanovení k
pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni
znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy,

7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 9,900 260,65 2 580,44
úprava před položením obrub a žlabu
(28+5)*0,3=9,9000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje

8 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 8,000 325,81 2 606,48
úpravy povrchu podél nových obrub po dokončení stavby
16*0,5=8,0000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

5 Komunikace 24 157,31
9 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 8,400 732,85 6 155,94

pod obrubou: 28*0,3=8,4000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 16,500 19,32 318,78
položka se souhlasem investora - využije se pouze v případě potřeby opravy pruhu podél



pro případnou opravu pruhu podél nových obrub: 28*0,5=14,0000 [A]
poddél nového žlabu: (5+5)*0,25=2,5000 [B]

Celkem: A+B=16,5000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

11 574A43 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM M2 16,500 345,66 5 703,39

pro případnou opravu pruhu podél nových obrub: 28*0,5=14,0000 [A]
poddél nového žlabu: (5+5)*0,25=2,5000 [B]

Celkem: A+B=16,5000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a
spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

12 581125 CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ IV TL 100MM M2 12,000 864,15 10 369,80

úprava povrchu vjezdu pro vyrovnání nového obrubníku: 12=12,0000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a
spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1

13 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 10,000 160,94 1 609,40
prac.spáry
5+5=10,0000 [A]
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce 46 039,34
14 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 28,000 645,49 18 073,72

včetně lože a boční opěry z betonu
budou použity pouze nájezdové
28=28,0000 [A]



Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací

15 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 38,000 164,16 6 238,08

28+5+5=38,0000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

16 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 12,000 173,82 2 085,84

pro napojení ve vjezdu: 12=12,0000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

17 93542 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 5,000 2 896,83 14 484,15
včetně podkladu z betonu
včetně litinové mříže
šířka žlabu 150 mm, hloubka žlabu max. 150 mm
5=5,0000 [A]
položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně
mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování

18 967181 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM KUS 1,000 5 157,55 5 157,55

stávající žlab: 1=1,0000 [A]
položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 150718254-220876-220726104917, skládající se z 1 stran, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: ALENA BLAŽKOVÁ

Vystavil: Statutární město České Budějovice
Pracoviště: Statutární město České Budějovice
V Českých Budějovicích dne 26.07.2022
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