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1. Smluvní strany   
 

1.1 Objednatel:  Obec Včelná  
 se sídlem:     Husova 212, 373 82 Včelná 

zastoupený:   Miroslavou Stránskou, starostkou obce  
IČ:    00245607 
DIČ:   CZ00245607 
bankovní spojení: 43-3945120267/0100 

 
 
1.2   Zhotovitel:  COLAS CZ, a.s. 
   se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 

zastoupený: Ing. Michalem Kořínkem, manažerem regionu JČ 
IČ: 26177005 
DIČ: CZ26177005 
bankovní spojení: ČSOB,a.s. 117825233/0100 
e-mail: michal.korinek@colas.cz 

 
podle svých prohlášení k právnímu jednání svéprávní uzavřely ve smyslu ust. § 2586 a násl. 

občanského zákoníku 
 

smlouvu o dílo č. 241110472 
 

2. Předmět díla a místo plnění 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení 
děl nutných ke splnění díla „Oprava MK Luční a ÚK 26 a rekonstrukce vodovodu“ (v obci 
a katastrálním území Včelná). Předmětem díla jsou veškeré práce stavební práce spojené 
s akcí v kvalitě a rozsahu daném výzvou k podání nabídky a zadávací dokumentací. 
Zhotovitel je povinen provádět práce tak, aby minimalizoval dopady své činnosti na 
uživatele budovy.  

2.2 Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost 
v termínu, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně 
provedené práce a splněné dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, 
způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo. 

2.3 Zhotovitel si zajistí i veškerá povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství, bude-
li to plnění zakázky vyžadovat. 

2.4 Veškeré práce budou provedeny dle zadávacích podmínek výzvy, v případě nutnosti změn 
v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vzniklé situace řešit v součinnosti se 
zástupcem objednatele. 

2.5 V případě kolize ustanovení této smlouvy s obsahem výzvy nebo zadávací dokumentace 
stavby platí ujednání obsažené v této smlouvě. 

2.6 Místem plnění jsou objekty v majetku obce Včelná, specifikované v čl. 2.1 této smlouvy. 

2.7 Smluvní strany se zavazují sepsat protokol o předání staveniště zhotoviteli, kterým 
zhotovitel potvrdí, že staveniště je dostačující k řádnému provedení díla. V případě, že 
zhotovitel bude hradit spotřebovaná média hradit vlastním nákladem, budou v protokolu 
určeny napojovací body k jednotlivým médiím a způsob měření jejich spotřeby.  



 

   

2 

3. Termíny plnění díla 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu: 
 

Termín zahájení prací:  04/2024 
Termín splnění díla:   08/2024 

3.2 V případě přerušení prací z důvodu vyšší moci se o tuto dobu posunuje termín dokončení 
díla.  

3.3 Splněním díla dle této smlouvy se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště  
a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla objednatelem bez vad  
a nedodělků bránících v běžném užívání díla, předání dokladů o předepsaných zkouškách a 
předání dalších případných dokladů nutných k užívání díla objednatelem. Pokud bude mít 
dílo vady a nedodělky nebránící jeho běžnému užívání do zápisu o předání a převzetí díla 
se tyto vady písemně zanesou, vč. lhůty, kterou má zhotovitel pro jejich odstranění. 

3.4 Pokud se smluvní strany při předání a převzetí díla nedohodnou na lhůtách pro odstranění 
vad dle předchozího článku, je objednatel oprávněn uvést k jednotlivým vadám lhůtu, 
kterou zhotoviteli poskytuje k jejich odstranění. Pokud zhotovitel nebude takto uvedenou 
lhůtu nijak (písemně) rozporovat, má se za to, že se smluvní strany dohodly na odstranění 
vad v této lhůtě. 

3.5 V případě, kdy objednatel odmítne dílo převzít z důvodu vad a nedodělků bránících jeho 
běžnému užívání, zanese se tato skutečnost, vč. výčtu jednotlivých vad a nedodělků do 
zápisu o předání a převzetí díla. Zhotovitel dílo dokončí odstraněním takových vad. 

3.6 K převzetí dokončeného díla je povinen písemně vyzvat zhotovitel objednatele minimálně 
tři dny předem. 

3.7 Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí díla jsou: 

za objednatele: Miroslava Stránská, starostka obce, starostka@vcelna.cz, 602 469 702 

za zhotovitele: Ing. Michal Kořínek, manažer regionu JČ, michal.korinek@colas.cz 733 
780422 

4. Cena díla 

4.1 Cena díla je pevná a neměnná po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s realizací díla. 
 
Cena díla bez DPH- 5 595 008,02 Kč 
Sazba DPH - 21% - 1 174 951,68 Kč 
Cena díla s DPH-  6 769 959,70 Kč   

 

4.2 Plnění podléhá režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH č. 235/2004 
Sb. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

4.3 Ujednaná cena díla je maximální cenou za řádné a kompletní provedení díla a zahrnuje 
úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu dodávky v 
rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných podkladech, které jsou nejen 
požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale i prací vyplývajících z předaných 
podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou v 
podkladech konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů a veškerých možných 
rizik.  

4.4 Případné práce požadované objednatelem nad rámec sjednaného předmětu díla (vícepráce) 
budou po projednání výměrových podkladů oceněny samostatně za podmínek shodných 
se soutěžní nabídkou zhotovitele a předloženy objednateli stavby k odsouhlasení.  

mailto:starostka@vcelna.cz
mailto:michal.korinek@colas.cz
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5. Platební podmínky a fakturace 

5.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

5.2 Smluvní strany se dohodly na hrazení ceny za Dílo postupně na základě dílčích daňových 
dokladů, které budou vystavovány měsíčně. 

5.3 Po ukončení každého měsíce realizace plnění předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, 
k němuž musí být připojen soupis prací a dodávek provedených v členění po položkách dle 
výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou a Zjišťovací protokol odsouhlasený 
technickým dozorem investora. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za 
příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technický dozorem 
investora.  

5.4 Jednotlivé dílčí faktury budou hrazeny Objednatelem v plné výši, v souhrnu však pouze do 
výše 90 % z ceny díla. Částka rovnající se zbývajícím 10 % z celkové sjednané ceny za dílo 
slouží jako zádržné, které budou uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném 
protokolární předání a převzetí díla a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na 
základě konečné faktury vystavené Zhotovitelem Objednateli.  

5.5 Splatnost faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů od data prokazatelného doručení 
faktury objednateli. 

5.6 Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele. 

5.7 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, musí být 
jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí obsahovat odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny. 

6. Povinnosti zhotovitele 

6.1 Zhotovitel je povinen provádět práce dle norem ČSN, technologických postupů výrobců 
a schváleného harmonogramu prací. 

6.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. 

6.3 Části předmětu díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 
je oprávněn zhotovitel zakrýt až po jejich prověření objednatelem a po jeho souhlasu se 
zakrytím. K těmto úkonům je povinen zhotovitel vyzvat objednatele emailem a zápisem ve 
stavebním deníku. Objednatel není povinen dát souhlas k zakrytí nedokončeného nebo 
nekvalitně provedeného díla.  

6.4 Před zahájením zhotovovacích prací je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o 
kvalitě výrobků, které hodlá použít (zejména dle zák. č. 22/1997 Sb. a nař. vlády č. 163/2002 
Sb.) včetně dodacích listů. 

6.5 Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými jeho činností v souladu s obecně 
platnými právními předpisy.  

6.6 Zhotovitel je povinen pojistit svou odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností na 
majetku a zdraví třetích osob do dohodnutého limitu pojistného plnění ve výši 194 270 400 
Kč a zavazuje se existenci takového pojištění objednateli prokázat kdykoliv v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost i za škodu způsobenou jeho subdodavateli. 

6.7 Zhotovitel nese odpovědnost za své zaměstnance (externí spolupracovníky) a za případné 
poškození, zničení a nahodilou zkázu veškerých materiálů, mechanismů, zařízení předmětu 
smlouvy a předmětu smlouvy samotného (vč. všech materiálů, mechanismů a zařízení již do 
předmětu smlouvy zabudovaných) až do okamžiku převzetí díla objednatelem. 

6.8 Zhotovitel musí dodržovat na pracovištích (staveništi) bezpečnostní, hygienické, 
protipožární a ekologické předpisy.  
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6.9 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškeré znečištění veřejných komunikací a prostranství, 
ke kterým došlo prováděním díla. 

6.10 Zhotovitel bere na vědomí, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o 
finanční kontrole osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční 
podpory. 

6.11 Přejímací řízení svolá zhotovitel formou písemného oznámení objednateli o připravenosti 
díla k předání a zároveň provede zápis ve stavebním deníku. Objednatel nemá povinnost 
převzít nedokončené nebo nekvalitně provedené dílo (viz čl. 3.3).  

6.12 Nejpozději ke dni předání díla je zhotovitel povinen předložit objednateli tyto 
doklady (jejich vyhotovení je součástí ceny předmětu díla): 

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a všech zkouškách 
předepsaných v zadávací dokumentaci nebo příslušnými právními předpisy,  

b) doklady o řádném uložení/likvidaci odpadů ze stavby 
c) závěrečný předávací protokol. 

7. Záruka na jakost díla 

7.1 Zhotovitel poskytuje záruku na jakost dokončeného díla po dobu 36 měsíců, která 
počne běžet ode dne splnění díla (viz čl. 3.3). 

7.2 Zhotovitel poskytuje na opravy provedené v rámci záruky v posledních 12 měsících běhu 
záruční lhůty novou záruku v délce 24 měsíců, která počne běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady objednatelem.  

7.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti 
dohodnuté v této smlouvě, zadávací dokumentaci a výzvě k podání nabídek, popř. vlastnosti 
od stejného díla zpravidla očekávané. 

7.4 V případě že objednatel zjistí vady díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného 
odkladu poté, co budou zjištěny. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace vad uvést lhůtu, 
kterou zhotoviteli poskytuje k jejich odstranění. Pokud zhotovitel nebude takto uvedenou 
lhůtu nijak rozporovat, má se za to, že se smluvní strany dohodly na odstranění vad v této 
lhůtě. 

7.5 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena reklamace 
objednatele, ji buď písemně uznat, nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává, popř., 
že lhůtu k jejich odstranění nepovažuje za přiměřenou a navrhnout lhůtu jinou. 

7.6 Objednatel je oprávněn, v případě prodlení zhotovitele odstranit vady díla sám na náklady 
zhotovitele. 

8. Sankce 

8.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení předmětu díla je zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu v této výši: 

- prvních 30 dnů 0,1 % za každý den prodlení z celkové ceny díla 
- dalších 30 dnů 0,2 % za každý den prodlení z celkové ceny díla 
- za každý další den prodlení 0,3 % z celkové ceny díla 

8.2 Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků, které nebudou důvodem pro nepřevzetí 
dokončeného díla objednatelem (tedy vad a nedodělků nebránících běžnému užívání díla), 
popř. záručních vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a 
za každou vadu. Tato smluvní pokuta nezbavuje zhotovitele povinnosti uhradit objednateli 
veškeré škody způsobené porušením povinností stanovených touto smlouvou. 



 

   

5 

8.3 V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady platebních dokladů a faktur předložených 
mu oprávněně zhotovitelem, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši: 

- za prvních 30 dnů prodlení 0,10 % z neuhrazené částky za každý den prodlení 
- za každý další den prodlení 0,2 % z neuhrazené částky 

8.4 V případě, že zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nesplní některou 
z povinností uložených mu dle čl. 7 této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení povinnosti. 

8.5 Pokud zhotovitel přes písemné upozornění objednatele nedodržuje kvalitu prováděných 
prací nebo porušuje technologické postupy nebo nedodržuje termíny realizace díla dle 
harmonogramu nebo provádí plnění díla v rozporu s údaji uvedenými v nabídce na splnění 
díla dle této smlouvy, má objednatel právo odstoupit od této smlouvy při zachování nároků 
zhotovitele na vyúčtování řádně provedených prací a při zachování nároků objednatele na 
úhradu škod, které vzniknou z důvodu nutnosti změny zhotovitele. Strany se dohodly, že v 
tomto případě předloží zhotovitel a objednatel vyúčtování do jednoho měsíce po 
odstoupení od smlouvy jako součást zápisu o odevzdání a převzetí rozpracovaného díla 
mezi objednatelem a zhotovitelem. 

9. Společná ustanovení 

9.1 Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci 
předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory 
řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.  

9.2 Smluvní vztahy mezi stranami se řeší, není-li stanoveno touto smlouvou jinak, příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku, popř. dalšími závaznými předpisy.  

9.3 Objednatel si vyhrazuje právo po uzavření smlouvy o dílo jednostranným písemným 
oznámením omezit předmět dodávky.  Zhotovitel je v tomto případě povinen plnit i jen část 
předmětu díla za nabídkovou cenu danou zhotovitelem pro požadovanou část díla.  

10.     Vyšší moc 

10.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 
které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku nepředvídatelných a neodvratitelných 
událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění díla. Ta 
smluvní strana, která nemůže vlivem vyšší moci dostát svým smluvním závazkům, je 
povinna neodkladně písemně uvědomit druhou stranu o této skutečnosti a o charakteru 
okolností, za nichž vyšší moc nastala. 

11.     Závěrečná ustanovení 

11.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1 
podepsané vyhotovení. Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být 
podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

11.2 Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana 
převést či postoupit na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany. 

11.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo. 
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Doložka dle § 39 zákona o obcích 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Včelná č. 2/10/2024 
ze dne 18. 3. 2024. 
 
 
 
 
Ve Včelné dne 20. 3. 2024      V Plané dne 20. 3. 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednatele:           Za zhotovitele: 
Miroslava Stránská                            Ing. Michal Kořínek  
starostka obce        manažer regionu JČ 
  
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ: 2222
Místo:  Datum:

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 670 817,74CZK

ST4222

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu

1 380 841,11

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 380 841,1121,00% 289 976,63
0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ST4222

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

207 874,96171 797,49

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu

 

1 380 841,11 1 670 817,74

SO 301.1  Vodovodní přípojky - přepojení4222b 139 621,42 168 941,92

4222a 986 830,83SO 301  Rekonstrukce vodovodu - ŘAD A 1 194 065,30

4222d Vedlejší rozpočtové náklady

99 935,564222c SO 302.1  Kanalizační přípojky - přepojení 82 591,37

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 986 830,83

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 986 830,83 21,00% 207 234,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 194 065,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu

4222a - SO 301  Rekonstrukce vodovodu - ŘAD A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 986 830,83

HSV - Práce a dodávky HSV 986 830,83

    1 - Zemní práce 154 628,88

    2 - Zakládání 10 199,69

    4 - Vodorovné konstrukce 14 548,45

    8 - Trubní vedení 798 566,00

    997 - Přesun sutě 8 317,65

    998 - Přesun hmot 570,16

4222a - SO 301  Rekonstrukce vodovodu - ŘAD A

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu

Strana 4 z 16



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 986 830,83

D HSV Práce a dodávky HSV 986 830,83

D 1 Zemní práce 154 628,88

1 K 119001421 Zajištění stávajících kabelů ve výkopu m 30,000 199,97 5 999,10

P
 Poznámka k položce:

Zajištění stávajících kabelů ve výkopu v souběhu s vodovodem.

2 K 132212222

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 

nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 7,110 179,98 1 279,66

P
 Poznámka k položce:

Ruční výkop kolem inženýrských sítí.

VV 71,1*0,1  "ruční výkop z 10% 7,110

3 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3
m3 63,990 107,99 6 910,28

VV 71,1-7,11  "výkop rýhy po odečtení ručního výkopu 63,990

4 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 28,440 161,82 4 602,16

VV 71,1-42,66  "zbylá zemina po odečtení materiálu na zásyp 28,440

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 

(skládkovné) 
t 51,192 1,20 61,43

VV 28,44*1,8 51,192

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 28,440 71,75 2 040,57

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 42,660 77,82 3 319,80

P
 Poznámka k položce:

Zásyp zeminou z výkopu, hutněný po vrstvách.

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 28,440 427,21 12 149,85

9 M 58337344 štěrkopísek - materiál na obsyp t 56,880 2 079,22 118 266,03

D 2 Zakládání 10 199,69

10 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 

100 mm bez lože
m 79,000 129,11 10 199,69

D 4 Vodorovné konstrukce 14 548,45

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m m3 9,480 650,98 6 171,29

VV 9,48  "podsyp potrubí pískem 9,480

12 K 452313151
Podkladní bloky z betonu prostého (prefa) otevřený 

výkop
kus 2,000 4 188,58 8 377,16

D 8 Trubní vedení 798 566,00

13 K 850311811 Zrušení stávajícího potrubí z trub litinových DN 150 m 74,000 162,15 11 999,10

14 K 857241131 Montáž litinových tvarovek  DN 80 kus 4,000 912,49 3 649,96

15 M 55250642 koleno přírubové s patkou PP litinové DN 80 kus 2,000 2 284,29 4 568,58

16 M 55253235
tvarovka přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 

dl 200mm
kus 2,000 1 910,08 3 820,16

17 K 857261131 Montáž litinových tvarovek  DN 100 kus 1,000 965,37 965,37

18 M 31951004
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba (Li) 

DN 100
kus 1,000 10 242,95 10 242,95

19 K 857311131 Montáž litinových tvarovek  DN 150 kus 2,000 1 280,80 2 561,60

20 M 55253527
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-

kus DN 150/80
kus 1,000 5 594,17 5 594,17

21 M 31944406 zátka litinová 150 kus 1,000 1 718,29 1 718,29

22 K 857351131 Montáž litinových tvarovek  DN 200 kus 6,000 1 429,61 8 577,66

23 M 55253532
tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou, T-

kus DN 200/80
kus 1,000 9 415,19 9 415,19

24 M 55253598 kříž přírubový litinový PN10 TT-kus DN 200/200 kus 1,000 17 847,55 17 847,55

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu

4222a - SO 301  Rekonstrukce vodovodu - ŘAD A
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 M 55259824 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 200/100 kus 1,000 4 874,11 4 874,11

26 M 55259826 přechod přírubový tvárná litina dl 200mm DN 200/150 kus 1,000 7 134,21 7 134,21

27 M 31951008
potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba (Li) 

DN 200
kus 2,000 21 904,56 43 809,12

28 K 871241151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 90 x 5,4 mm - suchovod
m 74,000 41,96 3 105,04

29 M 28613129 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 90x5,4mm m 74,000 293,52 21 720,48

P

 Poznámka k položce:

 Specifikace viz technická zpráva.

Suchovod po jedné straně.

VV 74,00  "suchovod 74,000

30 K 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC  DN 160 m 36,000 48,43 1 743,48

31 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160 SN8 - chráničky m 36,000 254,99 9 179,64

P
 Poznámka k položce:

Chráničky na stávajících inženýrských sítí v místě křížení.

32 K 871321151
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 160 x 9,5 mm
m 74,000 79,22 5 862,28

33 M 28613132 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 160x9,5mm m 74,000 872,65 64 576,10

P
 Poznámka k položce:

Specifikace viz technická zpráva.

VV 74,00  "řad A 74,000

34 K 871351222
Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop 

svařovaných elektrotvarovkou D 225 x 13,4 mm
m 5,000 74,05 370,25

35 M 28613135 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 225x13,4mm m 5,000 1 993,70 9 968,50

P
 Poznámka k položce:

Specifikace viz technická zpráva.

VV 5,00  "propoj 5,000

36 K 877321101
Montáž lemového nákružku na vodovodním potrubí z 

PE trub d 160
kus 2,000 719,91 1 439,82

37 M 28653139 nákružek lemový PE 100 SDR11 160mm kus 2,000 684,64 1 369,28

38 K 877351101
Montáž lemového nákružku na vodovodním potrubí z 

PE trub d 200
kus 4,000 779,91 3 119,64

39 M 28653141 nákružek lemový PE 100 SDR11 200mm kus 4,000 1 305,78 5 223,12

40 M 28654410 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu kus 6,000 2 054,49 12 326,94

41 K 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 kus 2,000 845,57 1 691,14

42 M 42221303 šoupátko pitná voda litina  PN10 DN 80 kus 2,000 12 896,27 25 792,54

43 M 42291067
souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 65-

80mm Rd 1,25m
kus 2,000 3 201,89 6 403,78

44 K 891247112 Montáž hydrantů podzemních DN 80 kus 2,000 383,95 767,90

45 M 42273590
hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr 

krycí v 1250mm
kus 2,000 22 716,34 45 432,68

46 K 891261112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100 kus 1,000 1 071,68 1 071,68

47 M 42221304 šoupátko pitná voda litina PN10 DN 100 kus 1,000 15 132,90 15 132,90

48 K 891265111 Montáž přípojkového uzávěru kus 14,000 239,97 3 359,58

49 M 42284009 přípojkový uzávěr DN 1" pro přípojku kus 14,000 5 555,29 77 774,06

50 M 42291052 souprava zemní teleskopická pro přípojku kus 14,000 2 039,23 28 549,22

51 K 891269111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 100
kus 10,000 1 586,33 15 863,30

52 M 42273448
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se 

závitovým výstupem 1"
kus 10,000 2 862,53 28 625,30

53 K 891311112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150 kus 1,000 1 321,26 1 321,26

54 M 42221306 šoupátko pitná voda litina  PN10 DN 150 kus 1,000 24 084,61 24 084,61

55 M 42291068
souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 100-

150mm Rd 1,25m
kus 2,000 3 201,89 6 403,78

56 K 891319111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 

DN 150
kus 4,000 1 624,70 6 498,80

57 M 42273456
pás navrtávací z tvárné litiny DN 150, univerzální, se 

závitovým výstupem 1"
kus 4,000 5 190,59 20 762,36

58 K 891351112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200 kus 2,000 1 731,66 3 463,32

59 M 42221120 šoupátko s přírubami voda DN 200 PN10 kus 2,000 35 850,89 71 701,78

60 M 42291069
souprava zemní teleskopická pro šoupátka DN 200mm 

Rd 1,25m
kus 2,000 3 201,89 6 403,78

61 K 892353122.a Proplach nového vodovodu 5x (vodné + stočné) kpl 1,000 17 997,87 17 997,87

62 K 892353122.b Proplach suchovodu 5x (vodné + stočné) kpl 1,000 17 997,87 17 997,87

63 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových pro přípojku kus 14,000 455,10 6 371,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 M 42291402 poklop litinový ventilový kus 14,000 1 304,63 18 264,82

65 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 6,000 557,89 3 347,34

66 M 42291352
poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 

do terénu a do vozovky
kus 6,000 1 645,29 9 871,74

67 M 42210050
deska podkladová uličního poklopu litinového 

šoupatového
kus 20,000 426,91 8 538,20

VV 6  "podkladová deska uličního poklopu 6,000 0

VV 14  "podkladová deska  poklopu pro přípojku 14,000

VV Součet 20,000

68 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 2,000 848,13 1 696,26

69 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 2,000 4 573,62 9 147,24

70 M 42210052
deska podkladová uličního poklopu litinového 

hydrantového
kus 2,000 1 255,24 2 510,48

71 K 899713111 Orientační tabulky kus 2,000 282,21 564,42

72 K 899721111 Signalizační vodič CY 6 mm2 - žlutozelený m 97,000 40,89 3 966,33

73 K 899722112
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm - 

barva bílá
m 79,000 5,18 409,22

74 K R1 Tlakové zkoušky suchovodu a nového vodovodu kpl 1,000 17 997,87 17 997,87

75 K R2 Revize a vystavení protokolu na hydranty kpl 2,000 5 999,29 11 998,58

D 997 Přesun sutě 8 317,65

76 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,256 56,39 183,61

77 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 

kusových materiálů
t 29,304 56,39 1 652,45

VV
3,256*9  "příplatek k vodorovnému přemístění za každý další 

započatý km přes 1 km na vzdálenost 10 km
29,304

78 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 3,256 190,87 621,47

79 K 997221658
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - zrušené 

potrubí
t 3,256 1 799,79 5 860,12

D 998 Přesun hmot 570,16

80 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,472 1 063,35 501,90

81 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi t 56,880 1,20 68,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 621,42

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 139 621,42 21,00% 29 320,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 168 941,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu

4222b - SO 301.1  Vodovodní přípojky - přepojení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 621,42

HSV - Práce a dodávky HSV 139 621,42

    1 - Zemní práce 75 321,50

    4 - Vodorovné konstrukce 3 320,00

    8 - Trubní vedení 33 805,18

    998 - Přesun hmot 27 174,74

4222b - SO 301.1  Vodovodní přípojky - přepojení

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 139 621,42

D HSV Práce a dodávky HSV 139 621,42

D 1 Zemní práce 75 321,50

1 K 132212332

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 

nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 9,180 227,97 2 092,76

P
 Poznámka k položce:

Ruční výkop kolem inženýrských sítí.

VV 45,9*0,2  "ruční výkop z 20% 9,180

2 K 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 36,720 227,97 8 371,06

VV 45,9-9,18  "výkop rýhy po odečtení ručního výkopu 36,720

3 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 17,850 161,82 2 888,49

VV 45,9-28,05 "zbylá zemina po odečtení materiálu na zásyp 17,850

4 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 

(skládkovné) 
t 32,130 1,20 38,56

VV 17,85*1,8 32,130

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,850 71,75 1 280,74

6 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 28,050 77,82 2 182,85

P
 Poznámka k položce:

Zásyp zeminou z výkopu, hutněný po vrstvách.

7 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 12,750 427,21 5 446,93

8 M 58337344 štěrkopísek - materiál na obsyp t 25,500 2 079,22 53 020,11

D 4 Vodorovné konstrukce 3 320,00

9 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m m3 5,100 650,98 3 320,00

D 8 Trubní vedení 33 805,18

10 K 871161141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
m 51,000 470,34 23 987,34

11 M 28613110 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm m 51,000 49,93 2 546,43

P
 Poznámka k položce:

Specifikace viz technická zpráva.

VV 51,00  "14 ks 51,000

12 K 877161101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 

d 32
kus 14,000 239,97 3 359,58

13 M 28615969
elektrospojka SDR11 PE-PE 100 PN16 D 32mm 

(záslepka)
kus 14,000 111,59 1 562,26

14 K 899721111 Signalizační vodič CY 6 mm2 - žlutozelený m 51,000 40,89 2 085,39

15 K 899722111
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm - 

barva bílá
m 51,000 5,18 264,18

D 998 Přesun hmot 27 174,74

16 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 25,527 1 063,35 27 144,14

17 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi t 25,500 1,20 30,60

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu

4222b - SO 301.1  Vodovodní přípojky - přepojení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 82 591,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 82 591,37 21,00% 17 344,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 935,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu

4222c - SO 302.1  Kanalizační přípojky - přepojení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 82 591,37

HSV - Práce a dodávky HSV 82 591,37

    1 - Zemní práce 50 869,10

    4 - Vodorovné konstrukce 1 236,86

    8 - Trubní vedení 30 350,51

    998 - Přesun hmot 134,90

4222c - SO 302.1  Kanalizační přípojky - přepojení

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 82 591,37

D HSV Práce a dodávky HSV 82 591,37

D 1 Zemní práce 50 869,10

1 K 132212222

Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v 

nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně

m3 6,460 227,97 1 472,69

P
 Poznámka k položce:

Ruční výkop kolem inženýrských sítí.

VV 32,3*0,2  "ruční výkop z 20% 6,460

2 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
m3 25,840 227,97 5 890,74

VV 32,3-6,46  "výkop rýhy po odečtení ručního výkopu 25,840

3 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 

m
m2 64,600 82,74 5 345,00

4 K 151102101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 

m2 hl do 2 m při překopech inženýrských sítí
m2 64,600 82,74 5 345,00

5 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3

m3 7,600 161,82 1 229,83

VV 32,3-24,7  "zbylá zemina po odečtení materiálu na zásyp 7,600

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce 

(skládkovné) 
t 13,680 1,20 16,42

VV 7,6*1,8 13,680

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,600 71,75 545,30

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 24,700 197,81 4 885,91

P
 Poznámka k položce:

Zásyp zeminou z výkopu, hutněný po vrstvách.

VV 24,7  "přípojky 24,700

9 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 5,700 427,21 2 435,10

10 M 58337344 štěrkopísek frakce 16/32 - materiál na zásyp t 11,400 2 079,22 23 703,11

D 4 Vodorovné konstrukce 1 236,86

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop z písku, tl. 0,1 m m3 1,900 650,98 1 236,86

VV 1,9  "podsyp potrubí pískem 1,900

D 8 Trubní vedení 30 350,51

12 K 871313121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160
m 19,000 48,43 920,17

13 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160 SN8 m 19,000 311,96 5 927,24

VV 19,00  "z RD - 5 ks 19,000

14 K 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC- DN 150 kus 15,000 134,53 2 017,95

15 M 2861139R tvarovky PVC DN 150 kus 15,000 179,98 2 699,70

16 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC- odbočky DN 150 kus 5,000 134,53 672,65

17 M 28611404 odbočka kanalizační plastová nalepovací 315/150/45° kus 3,000 3 599,57 10 798,71

18 M 28611417 odbočka kanalizační plastová nalepovací 600/150/45° kus 2,000 3 599,57 7 199,14

19 K 899722111
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm - 

barva šedá
m 19,000 6,05 114,95

D 998 Přesun hmot 134,90

20 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 

hmot otevřený výkop
t 0,114 1 063,35 121,22

21 K 99833201R Rozvoz materiálu na obsyp po staveništi t 11,400 1,20 13,68

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu
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Strana 13 z 16



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 797,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 171 797,49 21,00% 36 077,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 874,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu

4222d - Vedlejší rozpočtové náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 171 797,49

HSV - Práce a dodávky HSV 23 997,16

    1 - Zemní práce 23 997,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 147 800,33

4222d - Vedlejší rozpočtové náklady

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 171 797,49

D HSV Práce a dodávky HSV 23 997,16

D 1 Zemní práce 23 997,16

12 K 121151203
Sejmutí lesní půdy plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 150 

do 200 mm strojně
m2 1,000 23 997,16 23 997,16

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 147 800,33
1 K 0001 Zařízení staveniště kpl 1,000 23 997,16 23 997,16

2 K 0002 Uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu kpl 1,000 35 995,74 35 995,74

3 K 0003 Opatření k zamezení vyvážení nečistot ze staveniště kpl 1,000 11 998,58 11 998,58

4 K 0004 Vytyčení stavby kpl 1,000 2 399,72 2 399,72

5 K 0005 Vytyčení inženýrských sítí kpl 1,000 17 997,87 17 997,87

6 K 0006 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 11 998,58 11 998,58

7 K 0007 Geodetické zaměření díla kpl 1,000 1 199,86 1 199,86

8 K 0008 Fotodokumentace postupu výstavby kpl 1,000 5 999,29 5 999,29

9 K 0009 Různé zkoušky kpl 1,000 11 998,58 11 998,58

10 K 0010 Zajištění přístupu k přilehlým nemovitostem kpl 1,000 23 997,16 23 997,16

11 K 0011 Dopravně inženýrská opatření kpl 1,000 217,79 217,79

Včelná, ulice Luční - rekonstrukce vodovodu

4222d - Vedlejší rozpočtové náklady
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Odbytová cena: 4 214 166,91
OC+DPH: 5 099 141,96

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 Oprava MK Luční a ÚK 26 3 675 214,05 771 794,95 4 447 009,00
401 Výměna veřejného osvětlení 538 952,86 113 180,10 652 132,96

Soupis objektů s DPH

Stavba: 505 - 2023 - Oprava MK Luční a ÚK 26, Včelná
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava MK Luční a ÚK 26, Včelná 101 3 675 214,05

Rozpočet: Oprava MK Luční a ÚK 26

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 318 693,92
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2 011,900 1,20 2 414,28

položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečně uložených tun  
uložení materiálů na skládce
dle přehledů odpadů: 2011,9=2 011,9000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

2 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 17 997,87 17 997,87
položka se souhlasem investora
zkouška dle ČSN 736133 (TP210) posouzení materiálu do AZ (mat.z pol.č.11313) 
1=1,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 17 997,87 17 997,87
zkoušky nových konstrukcí dle TKP včetně vyhotovení příslušných zpráv o provedených 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
4 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 11 998,58 11 998,58

zajištění přístupu na pozemky (do objektů) v průběhu stavby 
zajištění vývozu komunálního odpadu během stavby (přesun popelnic, atd.)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
5 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 58 793,04 58 793,04

návrh, dodávka, osazení, údržba přechodného dopravního značení po celou dobu stavby 
včetně projednání s DI Policie ČR a stanovení ODaSH MM ČB

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
6 02730 01 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 999,29 5 999,29

kompletní vytýčení všech stávajících sítí technického vybavení před zahájením 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
7 02730 02 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ M 350,000 171,40 59 990,00

položka se souhlasem investora - bude fakturováno dle skutečných metrů 
investor a správce zařízení požaduje tuto položku realizovat firmou ELSA CB s.r.o., 
Průmyslová 265, 373 82  Boršov nad Vltavou (viz Souhlas s podmínkami pro činnost v 
OP kabelů ze dne 1.8.2023 a Souhlasem s činností v OP ze dne 7.8.2023) 
celková délka kabelů: 350=350,0000 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

505 - 2023
101



8 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ HOD 16,000 1 919,77 30 716,32
vytyčovací práce v průběhu stavby (např. vytýčení příčných řezů včetně výšek, vpustí, 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
9 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 17 997,87 17 997,87

geodetické zaměření skutečného stavu po dokončení stavby (předání investorovi 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 35 995,74 35 995,74

vypracování DSPS v počtu 3x paré, 1x CD

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
11 02946 01 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 11 998,58 11 998,58

dokumentace před a v průběhu stavby

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  

12 02946 02 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 11 998,58 11 998,58
provedení pasportizace sousedních budov a oplocení bezprostředně dotčených stavbou  
před a po stavbě včetně zdokumentování jejich stavu pro eliminaci případných  
škod na budovách, oplocení,atd. vlivem stavebních prací

položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech  

13 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR HOD 8,000 1 199,86 9 598,88
položka se souhlasem investora 
odborný dozor diagnostika vozovky v průběhu prací

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
14 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ, ÚKLID KPL 1,000 23 997,16 23 997,16

na pozemku 538/39

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
15 03350 SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY KPL 1,000 1 199,86 1 199,86

opatření BOZP
- plotové dílce po celou dobu výstavby – příčné a podélné uzavření MK a vjezdů 
ústících na silnici 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na služby pro zhotovitele

1 Zemní práce 780 145,70
16 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU A PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM M3 190,000 640,23 121 643,70

stávající konstrukce R-MAT, ŠD+RSM Rb (viz diagnostický průzkum) 
materiál bude použit do sanace AZ



stáv. MK: 835*prům.0,16=133,6000 [A] 
stáv. ÚK: 242*0,2=48,4000 [B] 
stáv. vjezdy: 50*prům.0,16=8,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=190,0000 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

17 11313B ODSTRANĚNÍ KRYTU A PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM M3KM 190,000 1,20 228,00
odvoz na mezideponii (do max 1 km)
190*1=190,0000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako 

18 113154 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 5KM M3 0,750 1 111,23 833,42
stáv. beton plochy a části
celkem: 0,75=0,7500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

19 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 0,480 3 749,56 1 799,79
složit ručně na paletu 
dlažba předána majiteli
vjezd v km 0,215: 6*0,08=0,4800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

20 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, M 10,000 255,45 2 554,50

celková dl.stáv.obrub k výměně (ZÚ a KÚ): 10=10,0000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

21 113721 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM M3 2,400 983,64 2 360,74
odvoz na mezideponii 
materiál bude použit do podkladních vrstev a úpravu nezpevněných vjezdů
plocha na ZÚ a KÚ 
24*0,10=2,4000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

22 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 70,800 123,88 8 770,70
odvoz na mezideponii 
materiál bude použit na ohumusování ploch v okolí MK a ÚK
MK: 128*0,15=19,2000 [A] 
ÚK: 82*0,15=12,3000 [B] 
vjezdy: 37*0,15=5,5500 [C] 
parkoviště: (80+145)*0,15=33,7500 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=70,8000 [E]
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

23 123735 01 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 127,390 349,94 44 578,86
odvoz na skládku



pro nové konstrukce v místě stáv. zeleně 
MK: 128*0,30=38,4000 [A] 
ÚK: 82*0,30=24,6000 [B] 
vjezdy: 37*0,22=8,1400 [C] 
parkoviště: (80+145)*0,25=56,2500 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=127,3900 [E]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

24 123735 02 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 299,400 349,94 104 772,04
odvoz na skládku
pro nové konstrukce v místě stáv. vozovky z R-MAT 
MK: 835*0,29=242,1500 [A] 
ÚK: (242-55)*0,25=46,7500 [B] 
vjezdy: 50*0,21=10,5000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=299,4000 [D]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

25 123735 03 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 114,000 349,94 39 893,16
odvoz na skládku
pro nové konstrukce MK - snížení nivelety (viz příčné řezy) 
950*0,12=114,0000 [A]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

26 123735 04 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 535,000 349,94 187 217,90
odvoz na skládku
pro sanaci AZ (pouze MK) 
MK: 950*0,5=475,0000 [A] 
rozšíření kraje vrstev: (240*2)*(0,5*0,5/2)=60,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=535,0000 [C]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

27 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 16,000 691,52 11 064,32
odvoz na skládku
vsakovací jímka: 2*2*4=16,0000 [A]



položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

28 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 192,400 449,14 86 414,54
pro sanaci AZ  
včetně naložení a dovozu z mezideponie
materiál (viz. pol.č.11313): 190,0=190,0000 [A] 
materiál (viz. pol.č.113721): 2,4=2,4000 [B] 
 
Celkem: A+B=192,4000 [C]



položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

29 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 3,000 1 485,42 4 456,26

krajnice z ŠD 0-32: 30*0,1=3,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

30 17680 01 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,000 1 034,28 14 479,92

výplň vsakovací jímky 
kam. fr. 32-63: 2*2*3,5=14,0000 [A]



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

31 17680 02 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,136 1 377,44 4 319,65

výplň dlaždic (parkoviště) - HDK 4-8: 196*0,2*0,08=3,1360 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

32 18110 01 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 726,000 20,09 34 675,34

plocha MK: 950+(240*2*0,5)=1 190,0000 [A] 
plocha park.stání: 196=196,0000 [B] 
plocha vjezdy: 105=105,0000 [C] 
plocha ÚK: 235=235,0000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=1 726,0000 [E]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 



33 18110 02 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 950,000 20,09 19 085,50

plocha MK (parapláň): 950=950,0000 [A]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje 

34 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 740,000 16,73 12 380,20
včetně potřebného materiálu z pol.č.121101 
včetně naložení a dovozu z mezideponie
zelené plochy podél MK, rekultivace části ÚK, atd. 
740=740,0000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

35 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 740,000 28,80 21 312,00

740=740,0000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, 

36 184B14 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, KUS 6,000 8 998,93 53 993,58
kompletní provedení nové výsadby včetně výkopu jamky, výměny zeminy (1 m3 / strom), 
kotvící materiál, atd. 
jabloň, hrušeň, švestka -  (velikost 12-14): 6=6,0000 [A]
Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek 
(min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s 
hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, 

37 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 6,000 551,93 3 311,58

1 m3/strom: 6*1=6,0000 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

2 Základy 644 251,95
38 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 155,000 686,44 106 398,20

DN 160
kompletní provedení včetně zemních prací, zásypu a zaústění do vpustí:  
celková dl.61+94=155,0000 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní 
vložky  

39 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 345,000 1 277,57 440 761,65
pro sanaci AZ  
vhodný materiál dle ČSN 736133



celková potřeba včetně rozšíření kraje vrstev (535 m3) 
pro sanaci AZ (pouze MK) 
MK: 950*0,5=475,0000 [A] 
rozšíření kraje vrstev: (240*2)*(0,5*0,5/2)=60,0000 [B] 
 
odečte se materiál z pol.č.11313: -190,0=- 190,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=345,0000 [D]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a jeho uložení  

40 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1 190,000 81,59 97 092,10
položka se souhlasem investora
použije se v případě potřeby:  
plocha MK: 950+přesahy (240*2*0,5)=1 190,0000 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny  
- úpravu, očištění a ochranu podkladu  
- přichycení k podkladu, případně zatížení  
- úpravy spojů a zajištění okrajů  
- úpravy pro odvodnění  
- nutné přesahy  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce 147 108,00
41 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO M2 200,000 735,54 147 108,00

včetně lože HDK 4-8 tl. 40 mm
plocha park.stání - vegetační dl. BEST - AKVAGRAS tl. 80 mm (barva přírodní): 
196=196,0000 [A] 
"srpovitá krajnice" - vegetační dl. BEST - AKVAGRAS tl. 80 mm (barva přírodní): 
4=4,0000 [B] 
položka zahrnuje: 
- povrchovou úpravu podkladu 
- zřízení spojovací vrstvy 
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru 
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním 
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem 
- výplň spar předepsaným materiálem 
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 1 308 143,31
42 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 633,000 168,81 275 666,73

ŠDa 0-32



MK: 950=950,0000 [A] 
ÚK: 235=235,0000 [B]  
parkoviště: (196+4)*2=400,0000 [C] 
 
rozšíření kraje vrstvy: 48=48,0000 [D] 
 
Celkem: A+B+C+D=1 633,0000 [E]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

43 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 1 281,000 216,89 277 836,09
ŠDa 0-63
MK: 950=950,0000 [A] 
ÚK: 235=235,0000 [B]  
 
rozšíření kraje vrstvy: 96=96,0000 [C] 
 
Celkem: A+B+C=1 281,0000 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

44 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 100,500 283,25 28 466,63
ŠDa 0/32
vjezdy: 51,5+49=100,5000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 284,000 111,45 31 651,80
R-MAT tl. 100 mm
ÚK: 235=235,0000 [A] 
vjezdy: 49=49,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=284,0000 [C]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 

46 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 970,000 21,60 20 952,00
PI C 0,6 kg/m2



MK: 950=950,0000 [A] 
vjezd v km 0,040: 20=20,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=970,0000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení

47 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 970,000 19,20 18 624,00
PS CP 0,3 kg/m2
MK: 950=950,0000 [A] 
vjezd v km 0,040: 20=20,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=970,0000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

48 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 970,000 277,41 269 087,70
ACO 11+ (PmB 45/80-65)
MK: 950=950,0000 [A] 
vjezd v km 0,040: 20=20,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=970,0000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

49 574D56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 970,000 332,81 322 825,70
ACL 16+ (50/70)
MK: 950=950,0000 [A] 
vjezd v km 0,040: 20=20,0000 [B] 
 
Celkem: A+B=970,0000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 



50 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMENE DO LOŽE Z KAMENIVA M2 8,000 2 727,80 21 822,40
položka se souhlasem investora 
použije se v případě provedení kamenné dlažby ve stávajících kamenných vjezdech
vjezdy: 8=8,0000 [A] 
 
druh dle stávající dlažby
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

51 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 5,500 599,95 3 299,73
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vchody: 5,5=5,5000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

52 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 48,000 689,94 33 117,12
včetně lože HDK 4/8 tl. 40 mm
vjezdy: 48=48,0000 [A]
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

53 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 8,500 563,93 4 793,41

pracovní spáry: 8,5=8,5000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného materiálu  
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí 44 972,57
54 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 9,000 1 038,59 9 347,31

kompletní provedení přípojek nových uličních vpustí včetně zemních prací a napojení na 
celková délka přípojek: 9=9,0000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  
zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

55 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 7 315,62 21 946,86
kompletní provedení nových vpustí včetně zemních, atd.
3=3,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

56 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 4,000 3 419,60 13 678,40
kompletní provedení umístění stávajících šachet do nivelety nového povrchu
4=4,0000 [A]
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

57 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 0,000 0,00 0,00
kompletní provedení umístění stávajících šoupat a hrnců do nivelety nového povrchu
tyto práce jsou součástí výměny vodovodních přípojek
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

9 Ostatní konstrukce a práce 431 898,60
58 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A KUS 10,000 1 559,82 15 598,20

B24a: 1=1,0000 [A] 
B24b:1=1,0000 [B] 
P2:1=1,0000 [C] 
P4:1=1,0000 [D] 
IP12:1=1,0000 [E] 
IP11b:1=1,0000 [F] 
C3b:1=1,0000 [G] 
IP11c:1=1,0000 [H] 
B20a:1=1,0000 [I] 
IP4b:1=1,0000 [J] 
 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=10,0000 [K]
položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení



59 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - KUS 9,000 4 679,45 42 115,05

9=9,0000 [A]
položka zahrnuje:  
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

60 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,375 599,93 2 624,69
barva žlutá
V12b: 35*0,125=4,3750 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

61 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 1,000 599,93 599,93

V10f: 1=1,0000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku předepsaného symbolu 
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

62 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ (8/25) M 45,500 480,66 21 870,03
včetně lože a boční opěry z betonu
boční rozhraní vjezdů a zeleně, vjezdů a park. stání: 45,5=45,5000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

63 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ (15/25) M 598,500 522,66 312 812,01
nové silniční obrubníky, včetně bet.lože a boční opěry  
klasické, nájezdové, rampové, přechodové, obloukové
celková délka: 598,5=598,5000 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 

64 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 4,000 416,35 1 665,40
včetně lože a boční opěry z betonu
pro napojení na ZÚ a KÚ: 4=4,0000 [A]
Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové 

65 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 8,500 563,93 4 793,41
v místech napojení ZÚ a KÚ
5+3,5=8,5000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

66 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 3 000,000 9,60 28 800,00
čištění okolních vozovek v průběhu stavby a po dokončení stavby
odhadem: 5*600=3 000,0000 [A]
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

67 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 1,000 785,91 785,91
včetně odvozu na skládku
vpust u KÚ: 1=1,0000 [A]



položka zahrnuje: 
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

68 R001 ODSTRANĚNÍ ACODRAINU M 1,000 233,97 233,97
stáv. acodrain v km 0,138 
bude nahrazen UV
1=1,0000 [A]



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Stavba: Oprava MK Luční a ÚK 26, Včelná 401 538 952,86

Rozpočet: Výměna veřejného osvětlení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

401 Výměna veřejného osvětlení 538 952,86
1 401 01 Kabel CYKY 3Cx1,5 M 50,000 47,99 2 399,50

2 401 02 Kabel CYKY 4Bx10 M 270,000 141,58 38 226,60

3 401 03 Trubka KOPOFLEX průměr 50 M 270,000 81,59 22 029,30
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 

4 401 04 Trubka  KOPOFLEX průměr 110 M 80,000 167,98 13 438,40
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 

5 401 05 Vodič zemnící FeZn průměr 10 M 24,000 89,99 2 159,76

6 401 06 Pásek zemnící FeZn 30/4 M 230,000 105,59 24 285,70

7 401 07 Svorka hromosvodná SP1 KS 8,000 95,99 767,92

8 401 08 Svorka hromosvodná SR03 KS 8,000 95,99 767,92

9 401 09 Svroka hromosvodná SK KS 10,000 95,99 959,90

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Cena

505 - 2023
401



10 401 10 Stožár třístupňový, žárově pozinkovaný, bezpaticový, výška 5m nad terénem, 133/89/60 - KS 8,000 10 798,72 86 389,76
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 

11 401 11 Svítidlo sadové LED - Guida XS-15W-2770-A8 - 2700K KS 8,000 9 898,83 79 190,64
"Zadavatel umožňuje pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky 

12 401 12 El. výzbroj - 1.poj KS 8,000 1 187,86 9 502,88

13 401 13 Clonící mřížka KS 8,000 239,97 1 919,76

14 401 14 Termoplastický nástřik stožáru po spodní hranu dvířek KS 8,000 2 159,74 17 277,92

15 401 15 Pouzdrový základ pro stožár KS 8,000 2 519,70 20 157,60

16 401 16 Výkop pro pouzdr. základ KS 8,000 1 139,87 9 118,96

17 401 17 Propojení na stávající VO KS 1,000 779,90 779,90

18 401 18 Výkop kabelové rýhy 35x80 včetně záhozů a hutnění M 220,000 347,96 76 551,20
vzhledem k šířkovému uspořádání bude proveden výkop "ručně"

19 401 19 Výstražná fólie PVC š=22cm M 230,000 14,40 3 312,00

20 401 20 Písek zásypový - kabelové lože M3 18,000 947,89 17 062,02



21 401 21 Beton prostý M3 4,300 6 959,18 29 924,47

22 401 22 Úprava povrchu zeminou + osetí travou M2 110,000 77,99 8 578,90

23 401 23 Vytýčení stávajících inženýrských sítí KPL 1,000 2 999,64 2 999,64

24 401 24 Křížení se stávajícími sítěmi KPL 1,000 3 599,57 3 599,57

25 401 25 Vytýčení trasy - geodetické M 220,000 24,00 5 280,00

26 401 26 Vytýčení bodu - geodetické KS 8,000 719,91 5 759,28

27 401 27 Dopravní značení KS 3,000 2 399,72 7 199,16

28 401 28 Demontáž stávajících osv. bodům vč. pouzdrového základu KS 4,000 2 399,72 9 598,88

29 401 29 HZS - koordinace prací HOD 8,000 539,94 4 319,52

30 401 30 Podružný materiál KPL 1,000 3 599,57 3 599,57
3% z celkové ceny materiálu

31 401 31 PPV KPL 1,000 3 599,57 3 599,57
6% z celkové ceny montáže



32 401 32 Zjištění stávajících stavů KPL 1,000 2 399,72 2 399,72

33 401 33 Plán skutečného provedení KPL 1,000 10 198,79 10 198,79

34 401 34 Přesuny KPL 1,000 5 999,29 5 999,29

35 401 35 Revize KPL 1,000 9 598,86 9 598,86
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